Mésto Turnov

se sidlem Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomasem Hockem, starostou

DOPLNUJICIi INFORMACE C. 1

Zadavaci dokumentace

v ramci vefejné zakazky na stavebni prace zadanou ve zjednoduSeném podlimitnim Fizeni dle
§ 53 zakona (dale jen vyzva) s nazvem

"Prijezdova komunikace k zakladné IZS Vesecko - Turnov - |. etapa a
Prijezdova komunikace DEK Vesecko - Turnov"

Identifikacni Udaje zadavatele:

Nazev zadavatel: Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

tel: +420 481 366 111

fax: +420 481 366 112

&islo uétu: 27-1263075359/0800 u Ceské sporitelny
profil zadavatele: https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uverejnuje doplnujici informace k zadavaci dokumentaci dle § 98 odst. 3 na
zakladé dotazu dodavatele.

Dotaz ¢. 1:
V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny polozky:
Cast: PRIJEZDOVA KOMUNIKACE K ZAKLADNE 1ZS VESECKO - TURNOV - |. ETAPA
[ 1 123033] QDKOP PRO SPOD STAVEU SILNIC A ZELEZNIC TR. B, ODVOZ DO 20KM M3 ] 410,300 |

Vykopek pro whwteni plang a zemich téles. Vykopek bude v pripade vhodnost
uskladnén na deponii stavenidté a poté bude pougit k do nasypowch t8les a ke
srownani terénu, pripadne pouzit do nasypoweho telesa Phjezdowe komanikace DEK

[ 12 132033] HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Bl ODVOZ DO 20KM M: ] 93,115 [
ryha pro drenaz
0, 5%0,5)"({16,58+152, 19+18,48/+(34. 54+133.6+ 17, 07))=83, 115 [A]

S celkovou kubaturou 503,415 m3

Dale pak poplatky za skladku vykopku:

[ if Didi12] POPLATIY ZA SKLADKLU TYP 5-I0 (INERTHI ODPAD) T | 1466507 |
odwoz wkopku z pol. 122833 a 132833 - mnoZstd bude upfesnéno dle skutednosti,
pokud whopek nebuds pouZit na zemni téleso - pal. 17130, nebo na nasypowe téleso
Priezdowe komunikace k DEK

/764, 431+53,115-85,7)*1 5=1 465 507 [4] |

S kubaturou: 771,846 m3



Cast: PRIJEZDOVA KOMUNIKACE DEK VESECKO - TURNOW

[ 1 123g33] ODKOP PRO SPOD STAVEU SLNIC A ZELEZNIC TR. B, ODVOZ DO Z0KM M2 2,600 |
Vykopek pro whefeni plané a zemich téles. Vykopek bude v pfipadé vhodnosti
uskladnén na deponii stavenisté a poté bude poudit k do nasypowch téles a ke
srounani tergnu

82, 6=52, 600 [A] |
[ 12 132033] HLOUBEMI RYH SR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M2 ] 56,750 |
ryha pro drenaZ

{0, 50, S} 20+ 107)=56, 750 [A]

S celkovou kubaturou 139,35 m3

Dale pak poplatky za skladku vykopku:

[ i 014117] POPLATKY ZA SKLADKLU TYP S-I0 (INERTMI ODPAD) T [ 1078.183 |
odvoz whopku z pol. 122233 a 132238 - bude upfesnéno dle skuteénosti, pokud
whopek nebude poldit na zemni téeso - pol. 17180

(510, 704+56.75)"1,8=1 078,163 [A] |

S Kubaturou 567,454 m3

Jiné vykopove prace se nevyskytuji.

Celkové mnoZzstvi vykopt a odkopu je 642,765 m3, celkové mnoZstvi skladkované zeminy je
1339,3

ma3, tedy 0 696,535 m3 vice.

Odpoveéd €. 1:
U poplatkll za skladku byly vyméry upraveny — polozka 014112 v obou rozpoctech (¢.1).

Dotaz €. 2:
V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny polozky:

V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny polozky:

Cast: PRIJEZDOVA KOMUNIKACE K ZAKLADNE 1ZS VESECKO - TURNOV - |. ETAPA
I [ 171105] ULCFENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTHENM MNA 1025 PS | e | 85,700 |
nasypond télesa - bude poufita vhodnd &3st whopku = poloSky 132838 [
&5, 7=65, 700 [A] |

Cast: PRIJEZDOVA KOMUNIKACE DEK VESECKO - TURNOV

I &7 17150 LLOFENI SYPANINY DO NASYPU Z HAKUPOVANYCH MATERIALLD M3 [ 419,210 |
v pripadé whodnosti bude pouZit material = wkopu polofek 123838 3 132838 az
prebytku wiopu komunikace k [Z5 - 1. etapa. Dovoz nakupowanych materald bude
proveden pouze za souhlasu imestora, TDI a projektanta. Skutedné mnodstd bude
upfesnéno pfl provadéni

419, 21=419,210 [A] |

Z&dame zadavatele, pro vyloudeni pochybnosti, o upfesnéni, zda bude pouZita zemina

Z nakupu nebo vhodna zemina ze stavby.

Neni jasné urceni, kolik materialu bude z nakupu a kolik ze stavby, s timto i uzce souvisi odvoz
pfebytecného vykopku a jeho skladkovani.

Odpovéd €. 2:

veskera nasypova télesa budou z nakupovanych materialu, protoZze vykopek je Spatny a skondi
na skladce tj. v rozpocCtu k I. etapé polozka 171105 zaménéna za polozku 17180 (€. 49). U DEKu
polozka 17180 (€. 47) ponechana i s vymeérou, pouze zménéna specifikace.




Dotaz €. 3:
Soucasné je uvedeno v poznamce u polozek odkopt s odvozem do 20 km:
[ 11 123038] DDKOF PRO SPOD STAVBU SILNIC A FELEFHIC TR Ill, ODVOZ DO 20KM M3 | 410,300 |

Viykopek proowtofeni plané a zemich téles. Vykopek bude v pfipedé vhodnosti
uskladnén na deponii stavenisté a poté bude pouZit k do nasypowch téles a ke
srownani terénu, pipadné pousit do nasypoveho télesa Pliezdovd komunikace DEK

[ 1 123533 COKOF PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEFNIC TR. Il O0VOZ DO 20KM Mz | 52,600 |
Vykopek pro whofeni plane a zemich téles. Vykopek bude vphipade vhodnost

uskladnén na deponii stavenisté a poté bude pouit k do nasypowych tles a ke
SroWnani terénw

Zédame zadavatele, pro vyloudeni pochybnosti, o upfesnéni, zda vykopek odvéazen do 20 km
nebo deponovan na stavbé a pouZit do nasypovych téles a ke srovnani terénu.

S timto i tzce souvisi odvoz prebytecného vykopku a jeho skladkovani.

Odpoveéd €. 3:
Veskery vykopek se odveze na skladku s odvozem 20 km — polozka 123838 (€.11) — zménéna

v v v

sV v ogvr

Nové prfibyla polozka 89921 — vysSkova Uprava poklopl
Nové pfibyla polozka 89911G — LITINOVY POKLOP D400
Noveé pfibyla polozka 89923 — vySkova uprava krycich hrncl (pouze u |. etapy)

Nové pfibyly polozky 1-19 v objektu SO310 komunikace IZS.
Noveé pfibyly poloZky 1-17 v objektu SO310 komunikace DEK.

Na zakladé vySe uvedenych zmén méni zadavatel bod 4. Pfedpokladana hodnota zakazky Vyzvy
k podani nabidek a zadavacich podminek takto:

Predpokladana hodnota zakazky

Zadavatel stanovil jako maximalné pripustnou nabidkovou cenu 8.000.000 K& bez DPH.

Nabidka s vysSi nabidkovou cenou bude posouzena, jako nabidka, ktera nesplnila
zadavaci podminky a bude vyrazena z hodnoceni a u€astnik vylou¢en ze zadavaciho rizeni.

S pfihlédnutim k doplnéni informaci k zadavaci dokumentaci se zadavatel rozhodl prodlouzit
IhGtu pro podani nabidek, tedy bod 19. Vyzvy a zadavaci dokumentace.

Nova lhiita pro podani nabidek je stanovena na 18. 12. 2023 do 10:00 hodin.

V Turnové dne 30. 11. 2023

Ing. Tomas Hocke v. r.
Ing. Tomas Hocke
starosta



