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A.1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1) Údaje o stavbě 
a) Název stavby  

Gymnázium Turnov, č.p. 804 v ul. Jana Palacha, Turnov 

 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

na na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov  
 
c) Předmět projektové dokumentace 

je zpracování dokumentace pro technické řešení opravy konstrukce krovu a výměnu střešní krytiny.  

 

A.1.2) Údaje o vlastníkovi 
a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335 
511 01 Turnov 
IČO:  002 76 227 
 
 
A.1.3) Údaje zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba)  

ACTIV Projekce s.r.o. 
Zápis v obchod.rejstříku, vedeného Městským soudem v Hradci Kralové, oddíl C, vložka 24823 
Ohrazenice 55, 511 01 Turnov 
Telefon:        739 292 861 
E-mail:  pospichal@activprojekce.cz  
IČO: 275 38 320  
Zastoupen : Petr Pospíchal (jednatele) 
 
 
A.2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- snímek z katastrálních map, 
- zpráva č. 113/18 Stavebně technický průzkum konstrukcí zastřešení objektů gymnázia Turnov  
ul. Jana Palacha č.p.804   
- místní obhlídka a informace od stavebníka, 
- konzultace s objednatelem nad rozpracovanou dokumentaci 
 

 

ZVOLENÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽÍVÁNY JAKO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ZVOLENÉHO A 

UCELENÉHO SYSTÉMU OD JEDNOHO VÝROBCE. NENÍ PŘÍPUSTNÉ V UCELENÉM 

SYSTÉMU KOMBINOVAT MATERIÁLY OD VÍCE VÝROBCŮ. 

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména 

nebo označení výrobku, výkonu nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za 

příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně 

srovnatelnými parametry. 

V tomto případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. 

údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací. 

    

mailto:pospichal@activprojekce.cz
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A.3) ÚVOD 
Předmětem této projektové dokumentace je zpracování návrhu na systémové řešení oprav.  

Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi a dodavatelské firmě komplexní technické 

řešení oprav a úprav.  

1. Odstranění stávajícího souvrství střešního pláště vč. klempířských prvků a hromosvodu 

2. Oprava a doplnění krovu dle diagnostiky stavebních konstrukcí a statického posouzení 

3. Sanace dřevěných prvků dle zprávy stavebně technického průzkumu krovu  

4. Nové bednění případně laťování dle zvolené technologie výrobního programu dodavatele 

střešní krytiny 

5. Nové klempířské prvky v provedení dle ČSN resp. dle výrobně doplňkového programu 

zvoleného dodavatele střešní krytiny 

6. Provedení nové hromosvodné soustavy ve stávajících trasách jako stávající 

 

A.4) ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  
Je bezpodmínečně nutné respektovat příslušné ČSN, technologické předpisy a materiálové listy 

použitých výrobků a materiálů.  

Investorův požadavek je provádění stavebních prací za provozu objektu, resp. v období letních prázdnin 

po etapách dle projektového a výkazového členění. Fyzicky je nutno provádět výměnu a opravu, tak 

aby nedošlo ke změně statického chování (tj. přetěžování jednotlivých střešních rovin a při odstranění 

jednotlivých části vždy provést statické zajištění podepřením nebo zesílením a pod.) před a při samotné 

realizaci.  

Způsob provádění střešní krytiny bude prováděn dle ČSN a dle technologických postupů (montážních 

návodů) zvoleného výrobce střešního pláště, resp. jeho výrobním programem a směrných detailů.  

 
A.5) VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU 
A5.1) Současný stav objektu s popisem hlavních plánovaných prací  
Předmětem projektu je oprava a úprava krovů na budově Gymnázia v Turnově. Jedná se rozsáhlou 

budovu, která je rozdělena vzhledem k rozsahu a požadavku investora na části A, B, C, D a E.  

Vzhledem ke stáři budovy se střechách se začaly se projevovat důsledky různých záteků. V průběhu 

posledních dob byly provedeny různé úpravy nebo opravy střechy, které řešily zatékání a následné 

poruchy. V dnešní době se v krovu objevily porosty plísní a známky dřevokazných brouků. Vlastník 

budovy proto nechal v září 2018 zpracovat stavebně technický průzkum konstrukce krovu objektu 

(zpracovatel Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o) .Předmětná projektová dokumentace, určující 

rozsah výměny prvků a ošetření krovu, je zpracovaná na základě tohoto posudku. 

Tato projektová dokumentace řeší opravu a chemické ošetření krovu a výměnu poškozených prvků. 

Dále řeší výměnu krytiny jako celku (vč. klempířského oplechování) s celkovou výměnou dř. bednění. 

Řešení neprovětráváni podkrovního (půdního) prostoru bude nově upraveno na provětrávaný způsob. 

U okapní hrany vznikne nově nasávací část a u hřebene, resp. pomocí turbínových hlavic vznikne 

odsávání.  

Součástí opravy a úpravy střechy jsou nové komínky pro odvětrání ZTI nad střechu, okapový systém 

v rozsahu PD,  střešní výlezy, bezpečnostní prvky (dvoutrubkové sněhové zábrany, stoupací prvky, 

komínové lávky se zábradlím, kotevní body, systémové prostupy  apod.), nová hromosvodná soustava 

ve stávajícím provedení.  

Dále oplechování komínových hlav a oplechování koruny atik (ohrádek). Sanování betonových 

nadstřešních částí desek ve formě koruny atik a provedení nových omítek pilířů a povrchu zděných 

komínů (pod i nad střešní rovinou). 
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Zdivo v půdním prostoru jenž bude, nebo může být napadeno aktivní dřevokaznou houbou nebo jinak 

destruované. Dále stavební přípomoce k provedení výměny nebo úpravy zhlaví vazných trámů, 

dřevěných trámů kotvených do ŽB desek stropů nebo v náspu.  

Stavební přípomoce při úpravě provětrávané okapní hrany a související práce při instalování nových 

okapních háků.  

Rozdělní objektů  

Jedná se o budovu školy umístěné na p.p.č. 1774/1 s popisným číslem 804. Objekt je rozlehlého tvaru 

z různými tvary zastřešení. Střední část budovy byla označena jako A (schodistě) , po stranách navazují 

dvě křídla označená jako B a C (učebny). Na část C navazuje nižší střecha F, která není součástí tohoto 

projektu.  Na část B navazují střechy D (vzdělávací centrum) a střecha E (tělocvična). 

Krovy části A, B a E jsou nesnadno průlezné, kde všechny krovové prvky nejsou zcela přístupné, tudíž 

zde není znám jejich přesný rozsah poškození. Tyto krovy jsou přístupné skrze stření plášť pomocí 

střeních výlezů. Krov části D je se standardním půdním prostorem který je z části zastavěn, resp. 

využíván jako skladiště mobiliáře školy (židle, lavice, nábytek, školní učební pomůcky a  apod.). Střecha 

části C je v provedena (bez krovu) jako jednoplášťová nevětraná střecha.  

Do doby realizace je změna rozsahu poškození krovu možná. Případnou změnu konzultovat s 

projektantem.  

 

ČÁST „A“  

Popis konstrukce: 

Konstrukci zastřešení tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy s krátkými sloupky uložený na zdivo nebo 

„tvrdou“ nosnou konstrukci stropu nad posledním nadzemním podlažím. Na valbové střeše je plechová 

krytina na celoplošném bedněné z pozinkovaného plechu s dodatečně provedeným asfaltovým 

nátěrem.  

Nad rovinou střechy jsou komínové tělesa a ozdobná atika ve formě pilířků a ŽB vodorovné desky, která 

je oplechovaná.  

Okapní část je provedena z nových (samostatná investiční akce spojena s fasádu objektu) hranatých 

Cu žlabů na stávajících žlabových hácích.         

Střecha je provedena jako neprovětrávaná, resp. bez přivětrání pouze s dvěma větracími hlavicemi.  

Podrobný popis stavu: 

U tohoto krovu bylo zjištěno s lokální (místní) napadení dřevěných prvků krovu. Tato místa jsou patrná 

ze schématu v STP. Byla zde zjištěna místa s projevy zatékání v minulosti a s projevy napadení dřeva 

biotickými škůdci.  

Krytina vykazuje velké plochy s korozí plechu pod asfaltovým nátěrem. Střešní krytina je dožilá. Bylo 

zjištěno i lokální prosakování falců plechů. V minulosti byly odstraněny původní hromosvody, po kterých 

zůstaly ve střešní krytině otvory jako zdroj přísunu vlhkosti k dřevěné konstrukci krovu.  

Stav ozdobných nadstřešních konstrukcí atik je proveden se zděnými pilířky, které jsou po obvodu 

oplechovány. Na pilířcích je uložena železobetonová deska s omítnutím. Železobetonová deska probíhá 

po celém obvodu střechy. Na horní ploše je železobetonová deska oplechována měděnými plechy. Pro 

tuto konstrukci ozdobné atiky byly zjištěny poruchy ve formě opadávání velkých ploch omítky ze 
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železobetonové konstrukce desky a lokálních známek koroze výztuže železobetonové desky s 

odtržením krycí vrstvy betonu. 

 

ČÁST“B“  

Popis konstrukce: 

Konstrukci zastřešení tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy s krátkými sloupky uložený na zdivo nebo 

„tvrdou“ nosnou konstrukci stropu nad posledním nadzemním podlažím. Valbová střecha je provedena 

s krytinou z asfaltových natavitelných pásů na celoplošném bednění (podbití) krovu.  

Nad rovinou střechy jsou komínové tělesa a ozdobná atika ve formě pilířků a ŽB vodorovné desky, která 

je oplechovaná.  

Okapní část je provedena z nových (samostatná investiční akce spojena s fasádu objektu) hranatých 

Cu žlabů na stávajících žlabových hácích.         

Střecha je provedena jako neprovětrávaná, resp. bez přivětrání pouze s dvěma větracími hlavicemi.  

Podrobný popis stavu: 

U tohoto krovu bylo zjištěno s lokální (místní) napadení dřevěných prvků krovu, která místy uvádí krov 

do havarijního stavu, a to v důsledku naprosto nevhodného vyvedení odvětrání kanalizace do prostoru 

krovu přímo pod střešní plášť Tato místa jsou patrná ze schématu v STP. Dále byla zjištěna lokální 

místa s napadením pobíjení dřevokaznou houbou a další místa s napadením prvků krovu v místě 

nevhodného vyvedení odvětrání kanalizace. Jinak prvky krovu nevykazují žádné plošné napadení 

biotickými škůdci.  

Krytina v této části zjištěna jako dožilá s mnoha defekty asfaltových pásů (degradace povrchu, trhliny, 

stékání pásů apod.).  

Sstav ozdobných nadstřešních konstrukcí atik (tyto prvky jsou provedeny stejně jako v části „A“). Stav 

této konstrukce je obdobný jako v části „A“. 

  

ČÁST „C“  

Popis konstrukce: 

Plochá jednoplášťová střecha s malým střechovitým spádem původně provedená jako pochozí terasa 

je provedena na „tvrdou“ nosnou konstrukci stropu nad posledním nadzemním podlažím. Povlakovou 

krytinou je natavitelný asfaltový pás na betonovém podkladu. 

Nad rovinou střechy jsou komínové tělesa a ozdobná atika ve formě pilířků a ŽB vodorovné desky, která 

je oplechovaná.  

Okapní část je provedena z nových (samostatná investiční akce spojena s fasádu objektu) hranatých 

Cu žlabů na stávajících žlabových hácích.   

Střecha je provedena jako neprovětrávaná.        
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Podrobný popis stavu: 

Konstrukce zastřešení v této části byla zjištěna jako plochá jednoplášťová střecha s malým střechovitým 

spádem provedená na „tvrdé“ stropní konstrukci nad posledním nadzemním podlažím. Do této části 

střechy byla provedena sonda S1 ke zjištění skladby střešního pláště. 

- ASFALTOVÉ NATAVITELNÉ PÁSY ..  25 mm  

- DLAŽBA ..  15 mm 

- MALTOVÉ LOŽE ..  20 mm  

- BETONOVÁ MAZANINA ..  50 mm  

- ASFALTOVÉ LEPENKY S NÁTĚRY ..  20 mm 

- ŠKVÁROBETON ..  260 mm 

- NOSNÁ KONSTRUKCE  

 

Sonda byla provedena přibližně v polovině spádu střechy. Umístění sondy je patrné z STP. Byl odebrán 

vzorek betonu ze skladby střechy ke gravimetrické zkoušce vlhkosti materiálu (16,5% WG hmotnosti), 

z kterého bylo zjištěno, že beton ve skladbě střešního pláště byl nasycený vodou. Vodou byly nasyceny 

i hydroizolační pásy nad původní dlažbou. 

Krytina nevykazuje zásadní poruchy.  

Konstrukce ozdobné atiky je provedena obdobně jako v částech „A“ a „B“ a má také obdobné poruchy.  

 

ČÁST „D“  

Popis konstrukce: 

Konstrukci zastřešení tvoří krov vaznicové soustavy se svislými sloupky ukládanými na vazné trámy. 

Vazné trámy jdou nad úrovní podlahy půdního prostoru. Na pobíjení je provedena plechová falcovaná 

krytina z PZn plechu .  

Nad rovinou střechy jsou komínové tělesa a vybedněn vikýř nad schodištěm jenž je oplechovanán 

z falcované krytiny.  

Okapní část je provedena ve formě za atikového klempířského žlabu, který je napojen na nové svody 

z Cu plechu (samostatná investiční akce spojena s fasádu objektu).         

Střecha je provedena jako neprovětrávaná.  

Podrobný popis stavu: 

Do konstrukce krovu docházelo k zatékání. Byly zjištěny projevy napadení dřeva krovu a to pozednice, 

konců krokví a pobíjení. Na pobíjení byla nalezena i plodnice dřevokazné houby. V půdním prostoru 

bylo zjištěno naprosto nevhodného vyvedení odvětrání kanalizace do prostoru krovu přímo pod střešní 

plášť. Dále byly provedeny sondy ke zhlavím vazných trámů na obou průčelích a ze zhlaví vazných 

trámů. Část střechy nad schodištěm a samotný vikýř je ze spodní části nekontrolovatelný (nepřístupný). 

Dále nebylo možné odkontrolovat stav zaatikového okapu.  
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ČÁST „E“  

Popis konstrukce: 

Konstrukci zastřešení tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy s krátkými sloupky uložený na „tvrdou“ 

nosnou konstrukci stropu nad tělocvičnou. Pultová střecha je provedena s krytinou z asfaltových 

natavitelných pásů na pobíjení krovu. 

Nad rovinou střechy je provedena ozdobná atika ve formě pilířků a ŽB vodorovné desky, která je 

oplechovaná.  

Okapní část je provedena ve formě mezistřešního (skrytého nadřímsového) žlabu, který je napojen na 

nové svody z Cu plechu (samostatná investiční akce spojena s fasádu objektu).         

Střecha je provedena jako neprovětrávaná, resp. bez přivětrání pouze s dvěma větracími hlavicemi.  

Podrobný popis stavu: 

Do dřevěných částí docházelo k zatékání. Projevy zatékání a napadení dřeva byly zjištěny především 

v prostoru pozednice na obvodu v nejnižší části pultové střechy a dále v prostoru styku s obvodovou 

stěnou navazujícího objektu vzdělávacího centra (část „D“). Pozednice v nejnižší části byla velmi těžko 

přístupná a nebylo možno ji kontrolovat v celé délce. Podél této pozednice prochází (mezistřešní) 

odtokový žlábek na okapní hraně střechy. To je potencionální zdroj možného pronikání vody k pozednici 

v minulosti.  

Kontrolován byl rovněž stav ozdobných nadstřešních konstrukcí atik. Tyto atiky jsou provedeny se 

zděnými pilířky, které byly po obvodu omítnuty s vytažením hydroizolace střechy na dolní části pilířků. 

Na pilířcích je uložena železobetonová deska s omítnutím, která probíhá po volném obvodu střechy.  

Konstrukce ozdobné atiky je provedena obdobně jako v částech „A“, „B“ i „C“ a má také obdobné 

poruchy. Atika směrem k bazénu je provedena bez sloupků jako plné zdivo.  

 

B) NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 

B.1) Bourací práce a zajišťovací práce 
V případě odlišností od předpokládaného stavu, výskytu poruch nosných konstrukcí nebo 

nejasností budou bourací práce přerušeny a další postup bude konzultován s projektantem a 

statikem!  

Výsledky (závěry) budou zapsány do stavebního deníku.  

Bourání nových a upravování stávajících konstrukcí nutno provádět postupně a konstrukce 

podchytávat, aby nedošlo k jejich destrukci, či případnému přetížení stávající konstrukce 

(bouranou hmotou) ! 

 

Podkroví a úpravy krovu 

Střešní plechová krytina bude snesena včetně podkladních vrstev, bednění bude ve 100 % odstraněno. 

Odborně demontován bude (nový) okapový žlab, vč.  kotlíků, kolen a mezikusů a náledně bude 

uschován pro opětovnou montáž. Odstátněn bude zbytek, tj. žlabové háky a hromosvodná soustava. 

Dále budou odstraněny veškeré klempířské částí (jako jsou navazující oplechování na střešní plášť,  

oplechování koruny atik, apod), dále střešní výlezy, větrací komínky, odvětrání kanalizace apod. 

Bourání především zahrnuje odstranění všech rozpadlých a silně rozložených a napadených částí prvků 

krovu. Tabulka s rozsahem výměny jednotlivých prvků dle dimenze a dle členění na jednotlivé etapy 

(objekty) je přílohou technické zprávy. 
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Dle stavebně-technického průzkumu jsou některé části konstrukce krovu napadeny biotickými škůdci. 

Tyto prvky budou kompletně nahrazeny novými, resp. budou nahrazeny napadené části. Při náhradě 

částí napadených prvků bude vždy odříznuta napadená část včetně minimálně 1m zdravé části. Nová 

část bude stejné dimenze jako stávající. Bude použito dřevo z jehličnatých stromů (smrk, borovice). 

Nastavování prvků krovu bude provedeno přeplátováním jednoduchým spojem se svorníky a vložkami 

Bulldog.  

 

Celá konstrukce krovu včetně bednění bude očištěna a ošetřena fungicidními prostředky, použitelnými 

rovněž pro ochranu stavebních konstrukcí proti prorůstání dřevokaznými houbami. 

Přesný rozsah výměny prvků bude upřesněn po provedení bouracích prací v prostoru podkroví 

a po očistění konstrukce krovu a sejmutí stávající střešní krytiny a odstranění bednění. 

 

Střecha části C bude odstraněna komplet v mocnosti cca. 390 mm až na nosnou konstrukci, tj. dle sondy 

S1 (str. 11) ze stavebně technického průzkumu.   

 

Dále budou odstraněny (otlučeny) nesoudržné betonové části zdobné atiky, které jsou silně 

z degradovány a to včetně zkorodované ocelové výztuže.  

 

Veškerý stavební odpad bude tříděn a likvidován odpovídajícím způsobem odbornou firmou. 

 

B.2) Exteriérové výplně v rovině střechy 
Jedná se o střešní, resp. kominický výlezy označeny na výkresu pol. č. P2. Jsou navrženy výplně o min. 

rozměru 600 /600 mm vč. oplechování (olemování) na falc. krytinu případně na foliovou z měkčeného 

PVC. Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

Na výkresech jsou vyznačeny (stávající) výlezy ve stávajících polohách umístění.  Před montáží nových 

výlezů bude s investorem dohodnuto nové umístění.  

- Střecha části A ze stávajících 2 ks na 1 ks 

- Střecha části B ze stávajících 3 ks na 3 ks 

- Střecha části D ze stávajících 2 ks na 2 ks 

- Střecha části E ze stávajících 1 ks na 1 ks 

Pro osazení střešního výlezu do foliové krytiny bude proveden dřevěný kastlík, který zajistí minimální  

výškové osazení 300 mm nad stření plášť a bezpečná sklon pro osazení (např. 15°), resp. dle pokynů 

zvoleného výrobce doplňkového programu (typizovaného střešního výlezu).  

 

B.3) Sanace zděných a betonových ploch  
3.1) Příprava podkladu  

Zkorodovaný beton se odstraní např. okartáčováním a otlučením až na pevný soudržný podklad 

(pevnost dle technologických pokynů výrobce sanačních materiálů). V místech, kde je odhalena ocelová 

výztuž, bude mechanicky obnažena 20 mm za místo poškozené korozí. Výztuž se zbaví rzi obroušením 

rotačním ocelovým kartáčem příp. brusným papírem. Silně zkorodované prvky budou nahrazeny 

doplňujícím profilem dle určení statika.  

 

3.2) Reprofilace ŽB dílců  

Pro reprofilaci jsou navrženy vždy ucelená systémová řešení případných výrobců reprofilačních nátěrů 

a malt. Při provádění sanačních prací je bezpodmínečně nutno pracovat s výrobky dle technologických 

předpisů jednotlivých materiálů a řídit se jejich pokyny Projektant navrhuje např. komplexní řešení firmy 

Weber .Jedná se o Weber.rep vysprávka H na vysprávky betonu v tloušťkách 30 až 80 mm a Weber 

.rep 766 – dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice 

 

Drobné poškození (bez poškození výztuže) u zdobných atik: 

U lehkého poškození, nechráněného betonu s póry a postiženými částmi do 5 mm bude provedena 

příprava podkladu dle odst. 3.1. Příprava podkladu a vytvoření přechodového můstku materiálem 
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penetrací NPA100, následně přestěrkování povrchu Weber.rep vysprávka J na vysprávky betonu 

v tloušťce 3 až 30 mm. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem Weber.ton puroplast              

 

- materiálová specifikace : …………………REP 0 

 

Povrchové poškození (bez poškození výztuže) u zdobných atik: 

Poškození betonu, kde jsou postižené části větší než 5 mm, nesahá však k ocelové výztuži, bude 

provedena příprava podkladu dle odst. 3.1. Příprava podkladu. Následně bude proveden adhezní 

můstek penetrací NPA100 a reprofilační maltu Weber.rep povrch J na vysprávky betonu v tloušťce 3 až 

30 mm. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem Weber.ton puroplast              

 

- materiálová specifikace : …………………REP 1 

 

Hluboké porušení až k výztuži (s ošetřením výztuže) u zdobných atik: 

U poškození zasahujících až k ocelové výztuži, bude provedena příprava podkladu dle odst. 3.1. 

Příprava podkladu a následně provedena ochrana ocelové výztuže adhezním nátěrem weber.tec BS 

100 ,nanést vysprávkovou  maltu weber.rep vysprávka J nebo H dle tloušťky. K dosažení hladkého 

povrchu aplikovat weber.rep povrch. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem Weber.ton 

puroplast              

 

- materiálová specifikace : …………………REP 2 

 

 

3.3) Úprava povrch komínových částí  

Po odstranění původní omítky ze zdiva (komínových ploch) až na podklad a po očištění a omytí tlakovou 

vodou bude na zdivo pilířů nanesena speciální vodě odolná vlákny vyztužená jádrová omítka např.  

weber.tec 934. Omítka bude v tloušťce min. 15 mm a ve dvou vrstvách. 

 

- materiálová specifikace : …………………REP 3 

 

 

Po odstranění destruovaných a drolících se betonových částí z betonových ploch (komínových hlav) až 

na podklad a po očištění a omytí tlakovou vodou budou chybějící partie ŽB konstrukce doplněny 

vysprávkovou polymercementovou maltou weber.rep surface (obsahuje inhibitor koroze, vyrovnává i 

vyhlazuje povrch – v jednom pracovním kroku lze provést tloušťku vrstvy až 50 mm). 

 

- materiálová specifikace : …………………REP 4 

 

Závěrem budou všechny svislé i vodorovné plochy komínových částí natřeny ochranným povrchovým 

nátěrem na bázi elastické disperze weber.tec elastic 772, který je odolný proti silným povětrnostním 

vlivům a překlenuje trhliny – dodává se v odstínech RAL: 7023 (betonová šedá), 7032 (štěrková šedá), 

9010 (bílá). Nátěr je nutno provést minimálně 2x nezředěný. 

 

- materiálová specifikace : …………………REP 5 

 

 

B.4) Nátěry 
Jedná se zejména nátěry nových dř. prvků zabudovaných do stavby a to vč. dřevěného bednění, které 

budou ošetřeny namáčením v lázni s protihmyzovou a protiplísňovou impregnací. Po tesařském 

opracování ošetřit všechny řezné plochy, vč. štěrbin ve dřevě, též protihmyzovou a protiplísňovou 

impregnací. Chemické přípravky: 
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V tabulce č.1 jsou uvedeny příklady vhodných fungicidů pro preventivní povrchovou ochranu dřeva 

krovu a stropu proti houbám Basidiomycetes a dřevokaznému hmyzu a rovněž použitelné pro ochranu 

stavebních materiálů a hmot (zdiva, omítek, sádrokartonu) proti prorůstání dřevokaznými houbami.  

 

TABULKA č.1 

NÁZEV VÝROBKU 

 

TYPOVÉ OZNAČENÍ  

ČSN 49 0600-1  

VÝROBCE 

BOCHEMIT QB 

PROFI  

FB ,P,IP ,1,2,3,D,SP *) BOCHEMIE s.r.o.  

Lidická 328  

BOHUMÍN  

BOCHEMIT PLUS  FB ,P,IP ,1,2,3,SP *) BOCHEMIE s.r.o.  

Lidická 328  

BOHUMÍN  

BOCHEMIT FORTE  FA, FB , P, IP ,1,2,3,4,SP *) BOCHEMIE s.r.o.  

Lidická 328  

BOHUMÍN  

LIGNOFIX –E-PROFI  FB ,P,IP ,1,2,3,SP *) STACHEMA Kolín  

spol. s.r.o.  

LIGNOFIX SUPER  FB ,P,IP ,1,2,3,S 

Likvidační účinek na hmyz 

*)*) STACHEMA Kolín  

spol. s.r.o.  

DEKSAN PROFI FB ,P,IP ,1,2,3, S METRUM s.r.o.  

Gen.Štefánika 1638  

PŘEROV  

 

POZNÁMKA : *) Takto označené prostředky je možno použít pro preventivní ochranu zdiva, omítek a 

podobných stavebních materiálů. Je třeba konzultovat případný nejvhodnější způsob aplikace s 

výrobcem.  

*)*) Takto označené prostředky je možno použít pro sanaci zdiva, omítek a jiných stavebních materiálů 

při napadení a prorůstání provazci mycelia dřevokazných hub například Dřevomorky domácí. Je třeba 

konzultovat případný nejvhodnější způsob aplikace s výrobcem.  

Symboly v typovém označení dle ČSN 49 0600-1 „Ochrana dřeva.Základní ustanovení.Chemická 

ochrana“ (1998) uvádí spektrum účinnosti prostředku,použitelnost pro třídy ohrožení a způsoby 

aplikace. Typové označení se uvádí v pořadí : - ochranné vlastnosti (velké písmeno)  

- třída ohrožení (číslice)  

- způsob aplikace (velké písmeno) 

 

 

Symboly používané v typovém označení:  

IP…………preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu  

FA ………účinnost proti houbám Ascomycetes  

FB ………účinnost proti houbám Basidiomycetes.  

B ……….účinnost proti houbám způsobujícím modrání dřeva  

P ……….účinnost proti plísním  

D ……….ošetřené dřevo může být vystaveno povětrnostním vlivům  

(ověřeno polní zkouškou).  

E ………ošetřené dřevo může být zabudované v extrémních podmínkách v kontaktu  

se zemí nebo sladkou vodou (ověřeno polní zkouškou)  

1,2,3,4,5 ………..třídy ohrožení zabudovaného dřeva  

S………..povrchový způsob aplikace  

P………..hloubkový způsob aplikace  

SP………oba způsoby aplikace 
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Třídy ohrožení zabudovaného dřeva  

třída ohrožení 1 – Dřevo v interiéru staveb (pod střechou), zcela chráněno před povětrností, bez rizika 

vyluhování vodou,bez styku se zemí nebo neizolovaným zdivem. Vlhkost dřeva za celou 

předpokládanou životnost nikdy nepřesáhne 20%.  

třída ohrožení 2 – Dřevo v interiéru staveb (pod střechou), zcela chráněno před povětrností, bez rizika 

vyluhování vodou,bez styku se zemí ,ale vysoká vlhkost prostředí může vést k občasnému ale ne 

trvalému zvýšení jeho vlhkosti nad 20%.  

třída ohrožení 3 – Dřevo v exteriéru staveb,nechráněné před působením povětrnosti a vyluhování 

vodou,bez styku se zemí. Vlhkost dřeva je opakovaně a často vyšší než 20%.  

třída ohrožení 4 – Dřevo je v přímém a trvalém styku (zabudováno) se zemí nebo sladkou vodou. 

Vlhkost dřeva je trvale větší než 20%.  

třída ohrožení 5 – Dřevo je v trvalém a přímém styku s mořskou vodou.  

Symboly v typovém označení dle ČSN 49 0600-1 „Ochrana dřeva.Základní ustanovení.Chemická 

ochrana“ (1998) uvádí spektrum účinnosti prostředku,použitelnost pro třídy ohrožení a způsoby 

aplikace. Typové označení se uvádí v pořadí :  

- ochranné vlastnosti (velké písmeno)  

- třída ohrožení (číslice)  

- způsob aplikace (velké písmeno) 

 

 

 

 

B.5) Střecha 
Stávající střešní krytiny budou odstraněny, odstraněno bude i dřevěné bednění. Po provedení opravy 

dřevěné konstrukce krovu, stavebních úprav a chemického ošetření bude provedeno nové celoplošné 

bedněné. 

U falcovaného plechu (střechy části D) bude dřevěné bednění z prken tl. 24 mm (omítané, bez kůry) 

kotveno na nové kontralatě. U povlakových krytiny (střechy části A, B a E vyjma střechy části C) bude 

bednění provedeno z OSB desek tl. 24 mm na P+D s lepenou hranou. 

První řada u okapové hrany bude provedena z dvojic OSB desek tl. 14 + 10 mm a to z důvodu provedení 

provětrávané (nasávací) okapové hrany o a zapuštění okapových háků.   

Skladba, resp. stávající provedení konstrukce u římsy není zdokumentováno. Konkrétní provedení bude 

ověřeno a dořešeno na stavbě v rámci autorského dozoru při kontrolních dnech.  

 

Všechny střechy (vyjma části C) jsou navrženy jako dvouplášťové větrané skladby s detailem nasávání 

u okapové hrany a odvětráním přes odvětrávací turbíny nebo detail u hřebenové a nárožní hrany. 

 

 

 

SKLADBA STŘECH A, B a E: 

- FÓLIOVÁ KRYTINA Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, tl. 1,5 mm V BARVĚ 

TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7015) S POŽÁRNÍ VLASTNOSTÍ BROOF(T3), VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ 

A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RAL 7015) DLE SMĚRNÝCH 

DETAILŮ VÝROBCE ZVOLENÉHO VÝROBNÍHO PROGRAMU PŘÍP. DLE DETAILŮ ČSN P 73 0600 

HYDROIZOLACE STAVEB – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ČSN P 73 0606 HYDROIZOLACE 

STAVEB – POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE (návrh kotev viz příloha TZ) 

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m2 

- KONSTRUKCE Z OSB DESEK, tl. 24 mm (P+D DESEK S LEPENOU HRANOU) 

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (KROKVE) 
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SKLADBA STŘECHY D: 

- KRYTINA PLECHOVÁ SE STOJATOU DRÁŽKOU (FALCOVANÁ), AL PLECH tl. 0,7 mm + 

(PES/PUR/PVDF 25 MIKROMETRŮ), VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ A KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ DLE SMĚRNÝCH DETAILŮ VÝROBCE ZVOLENÉHO VÝROBNÍHO  

PROGRAMU PŘÍP. DLE DETAILŮ ČSN 73 3610 

- DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA 

- CELOPLOŠNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ tl. 24 mm  

- KONTRALATĚ 60/40 mm (VĚTRANÁ MEZERA) 

- DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (KROKVE) 

 

Střecha části C bude v provedení jednoplášťové nevětrané střechy. 

 

SKLADBA STŘECHY C: 

- FÓLIOVÁ KRYTINA Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, tl. 1,5 mm V BARVĚ 

TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7015) S POŽÁRNÍ VLASTNOSTÍ BROOF(T3), VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ 

A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RAL 7015) DLE SMĚRNÝCH 

DETAILŮ VÝROBCE ZVOLENÉHO VÝROBNÍHO PROGRAMU PŘÍP. DLE DETAILŮ ČSN P 73 0600 

HYDROIZOLACE STAVEB – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ČSN P 73 0606 HYDROIZOLACE 

STAVEB – POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE (návrh kotev viz příloha TZ) 

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU, SEPARAČNÍ VRSTVA 300g/m2 

- TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, EPS 150S 

tl. 100 mm, (λ= 0,037 W/mK) 

- SPÁDOVÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, 

EPS 100S tl. 20-270 mm, (λ= 0,039 W/mK) 

- PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S 

JEMNOZRNNÝM POSYPEM, PAROTĚSNICÍ A VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA, tl. 4 mm  

- PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU Z ASFALTOVÉ VODOU ŘEDITELNÉ EMULZE  

- STÁVAJÍC MASIVNÍ SILIKÁTOVÁ VRSTVA Z ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

    

Umístění hromosvodu bude provedeno ve stávajícím rozsahu z nového materiálu dle výchozích 

revizních zpráv a provedení.  Rozsah provedení je znázorněn na výkresech, kde v místě okapového 

přechodu dojde k napojení na stávající svod. Pro kotvení jímací soustavy bude použito systémových 

prvků z výrobního programu dodavatele střešního pláště. 

 

ODVĚTRÁVACÍ TURBÍNA (710m3/h při 8km/h), RAL 9005 Set v kompletu (základna, stavitelný krk, 

hlavice)  

Pro osazení odvětrávací turbíny do foliové krytiny bude proveden dřevěný kastlík, který zajistí minimální 

výškové osazení 300 mm nad stření plášť, resp. dle pokynů zvoleného výrobce doplňkového programu 

(směrných detailů dodavatele odvětrávací turbíny). 

Na výkresech vyznačeno pol. č. P0.  

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

 

ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK (D110) IZOLOVANÝ Prostup střechou odvětrání kanalizace s flexi 

připojením. 

Na výkresech vyznačeno pol. č. P1.  

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

 

STŘEŠNÍ VÝLEZ 600/600 mm vč. napojení (olemování) na fóliovou povlakovou krytinu nebo falcovaný 

plechovou krytinu.  

Pro osazení střešního výlezu do foliové krytiny bude proveden dřevěný kastlík, který zajistí minimální 

výškové osazení 300 mm nad stření plášť a bezpečná sklon pro osazení (např. 15°), resp. dle pokynů 

zvoleného výrobce doplňkového programu (typizovaného střešního výlezu).  

Na výkresech vyznačeno pol. č. P2.  
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Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

 

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE složený např. z: 

KONZOLE KTFLS 350 + KTOPFS Komplet univerzální konzoly pro drážkové krytiny  Konzola KTFLS 

350 v kombinaci s protikusem KTOPFS je vhodná pro přímé osazení konzoly na dvojitou stojatou 

drážku. Potřebný spojovací materiál: 4x KTM8 25, 4x KTNUT. 

2 X TRUBKA KTPIPE Trubka o průměru 32mm . Trubka pro zachytávače sněhu. Konce trubky jsou 

tvarovány pro vzájemné zasunutí, spojky nejsou třeba. Trubky se  proti posunutí fixují samořezným 

šroubem zavrtaným do trubky v místě konzoly. 

Na výkresech vyznačeno pol. č. S01-S07.  

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

 

MANIPULAČNÍ PLOŠINA 1100 mm SE ZÁBRADLÍM vč. konzoly pro dvojitou stojatou drážku a 

spojovacího materiálu.  

Na výkresech vyznačeno pol. č. P3 a P5.  

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

 

STŘEŠNÍ NÁŠLAP vč. konzoly pro dvojitou stojatou drážku a spojovacího materiálu.  

Na výkresech vyznačeno pol. č. P4.  

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

 

Střešní záchytný systém bude proveden kotvicím systém zabezpečující ochranu proti pádu z výšky 

nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky s možností připojit 

osobní ochranné pracovní prostředky. Systém musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a 

CEN/TS 16415:2013. Systém zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech bude proveden 

dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.  

Dodávka bude provedena, včetně vypracování projektové dokumentace, dle vybraného dodavatele.  

 

Hodnoty klimatických zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce  

Zatížení sněhem: dle EN 1991-1-3; 2005/Z1 2006  

SNĚHOVÁ OBLAST III, zatížení sněhem na střechách = 1,5 kPa (KN/m2)  

Zatížení větrem: dle ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem  

VĚTRNÁ OBLAST III, výchozí základní rychlost větru   vb,0 = 25,0 m/s,  

 

Provedení a řešení střechy bude dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného výrobního programu. 

Konkrétní barevnost bude odsouhlasena zástupcem investora na předložených vzorcích se zápisem do 

stavebního deníku. 

 

V průběhu stavebních prací bude zhotovitel postupovat v provádění, tak aby zabránil zatečení do 

půdního prostoru (dešťovými srážky), a to i za cenu provádění zakrývání nedokončených částí. 

 

B.6) Krov 

Všechny rozpadlé a silně rozložené části dřeva je nutné odstranit a nahradit novými prvky. 

Jedná se o části krokví, pozednic, vazných trámů, vaznic, kleštin, vzpěr apod. Krátké prvky se vymění 

celé (krokve u nároží nebo úžlabí, kleštiny). U ostatních prvků se provede odstranění poškozených 

částí a nahrazení protézováním prvků. Protézování bude provedeno plátováním, spoj bude zajištěn 

epoxidovým nebo jiným vhodným lepidlem a současně ocelovými svorníky. Nově vyměněné prvky 

uložené na zdivu a stropu (pozednice, vazné trámy) podložit asfaltovou lepenkou A400R.  

Zdravé a případně slabě napadené části krovu se mohou zachovat, ale je nutné správně je 

ošetřit, tzn. řádně je očistit od nečistot a prachu a ošetřit je postřikem nebo nátěrem proti 
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xylofágnímu hmyzu a dřevokazným houbám. U slabě a středně napadeného dřeva aktivním hmyzem je 

třeba (kromě povrchového ošetření) provést likvidaci brouka pomocí buď pronikajícího mikrovlnného 

záření nebo injektáží ochranných látek do hloubky dřeva. Prvky silně napadené hmyzem je nutné 

vyměnit celé za nové. Před vlastním započetím úpravy prvků proti hmyzu bude vhodné provést kontrolní 

řez napadeným prvkem, pokud poškození nebude větší než 20% a pokud bude ekonomicky a stavebně 

vhodnější prvek zachovat, je po důkladném ošetření možno takový prvek zachovat. 

Nové prvky krovu musí být z kvalitního dřeva (bez vrstev běli a zbytků kůry) smrk SI, před 

V průběhu stavebních prací na krovu bude zhotovitel postupovat v provádění, tak aby zabránil zatečení 

(dešťovými srážky) do půdního prostoru, a to i za cenu provádění zakrývání nedokončených částí. 

Stejně tak i zakrývaní části půdy při provádění staveních prací z důvodu poškození stávajících povrchů 

a vybavení.    

Toto celkové ošeření krovu je nutno svěřit autorizované firmě se zkušenostmi a vybavením pro tyto 

odborné práce. 

 

B.6.1) ČÁST „A“  
V části „A“ bylo zjištěno lokální napadení prvků krovu dřevokaznou houbou v počáteční stádiu pro 

pozednici a pro krokve a pobíjení ve hřebeni střechy dřevokaznou houbou trámovkou plotní 

(Gloeophyllum sepiarium). Při rekonstrukci střešního pláště je třeba počítat s (dle tabulky přílohy č. XY) 

výměnou dřevěných prvků zastřešení. Veškeré nově zabudované prvky bude třeba ochránit vhodným 

fungicidem. Tyto fungicidní prostředky jsou uvedeny v další kapitole B.4 Nátěry.  

 

B.6.2) ČÁST „B“  
V části „B byl na dvou místech zjištěn havarijní stav dřevěné konstrukce krovu. K tomuto stavu došlo 

v místech naprosto nevhodně vyústěného odvětrání kanalizace v půdním prostoru pod dřevěnou 

konstrukci krovu. Takto provedených vyústění bylo v této části zjištěno více. Před nastávajícím zimním 

obdobím se zatížením střešního pláště sněhem je třeba minimálně provést opravu konstrukce 

dřevěného krovu v těchto dvou místech a přeřešit vyústění odvětrání kanalizace v celém půdorysu této 

části. Dřevo bylo zjištěno s napadením dřevokaznou houbou konioforou sklepní (Coniophora puteana). 

Při rekonstrukci střešního pláště je třeba počítat s (dle tabulky přílohy č. XY) výměnou dřevěných prvků 

zastřešení. Veškeré nově zabudované prvky bude třeba ochránit vhodným fungicidem. Tyto fungicidní 

prostředky jsou uvedeny v další kapitole B.4 Nátěry. 

B.6.3) ČÁST „C“  
Konstrukce střechy je bez dřevěného krov. Popis prací v odst. č. B.5 Střechy a XY 

B.6.4) ČÁST „D“  
V části „D“ bylo zjištěno lokálně napadení prvků krovu biotickými škůdci. Napadení bylo zjištěno jako 

napadení dřevokaznou houbou konioforou sklepní (Coniophora puteana). Bez napadení dřeva byla 

zjištěna zhlaví vazných trámů krovu. Při rekonstrukci střešního pláště je třeba počítat s (dle tabulky 

přílohy č. XY) výměnou dřevěných prvků zastřešení. Veškeré nově zabudované prvky bude třeba 

ochránit vhodným fungicidem. Tyto fungicidní prostředky jsou uvedeny v další kapitole B.4 Nátěry. 

B.6.5) ČÁST „E“  
V části „E byla zjištěna místa s napadením dřevěných prvků krovu v prostoru pozednice v nejnižší části 

pultové střechy a v místě navázání pultové střechy na objekt „D“. Bylo zjištěno napadení dřevěných 

prvků dřevokaznou houbou trámovkou plotní (Gloeophyllum sepiarium) pro pozednici a konioforou 

sklepní (Coniophora puteana) pro konce krokví. V místě napadení konce vaznice na štítové stěně a 

napadení pobíjení a krokve v tomto prostoru bylo zjištěno dřevo se znaky napadení dřevokaznou 

houbou dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans). Do konstrukce krovu v současné době patrně 

nezatéká, střešní krytina nevykazuje defekty ani známky degradace. Kontrolu s rozkrytím shora bude 

třeba provést pro pozednici u odtokového žlábku na okapní hraně střechy v nejnižším místě pultové 

střechy. Při rekonstrukci střešního pláště je třeba počítat s (dle tabulky přílohy č. XY) výměnou 
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dřevěných prvků zastřešení. Veškeré nově zabudované prvky bude třeba ochránit vhodným fungicidem. 

Tyto fungicidní prostředky jsou uvedeny v další kapitole B.4 Nátěry. 

B.6.6) Ostatní tesařské práce  
Veškeré okapové hrany budou doplněny o dřevěný práh z prken š120 mm a tl. 24 mm (na celkovou 

potřebnou výšku). Tento dř. práh bude kotven přes vruty příp. závitové tyče a chemické kotvy do 

betonového podkladu římsy.  

Tento dřevěný práh je vytvořen pro osazení viplanylového rohu k vypnutí a provedení hydroizolační fólie 

a dále k přivětrávání podstřešního prostoru (s osazením protihmyzové mřížky).  Veškeré dřevěná prvky 

zabudované do stavby budou ošetřeny protihmyzovou a protiplísňové impregnaci. 

 
B.7) Pojistná izolace 
Ve skladbě střešního pláště (střechy části D) u plechové falcované krytiny bude na dřevěném bednění 

použita kontaktní pojistná a separační (strukturovanou rohoží) hydroizolace z s možností přelepení 

spojů. Pokládka se bude řídit příslušnými ČSN, technologického postupu a směrných detailů výrobce, 

resp. zvoleného výrobního programu. 

Jako doplňková hydroizolace bude použita třívrstvá fólie lehkého typu s difúzně propustným filmem na 

bázi polyesteru a dvěma ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie, která bude volně 

zavěšená na krokvích, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi 60/40 mm. 

Pokládka se bude řídit příslušnými ČSN, technologického postupu a směrných detailů výrobce, resp. 

zvoleného výrobního programu a pravidel pro navrhování a provádění střech. 

U střechy „C“ bude pojistná izolace zároveň jako parotěsná vrstva na betonovém penetrovaném 

podkladu provedena (doplněním) celoplošně (případně bodově) nataveným asfaltovým pásem s 

vložkou ze skleněné tkaniny s horním povrchem opatřeným jemným pískem a spodní stranou opatřenou 

rychle tavitelnou kašírovací fólií (tl. 4,0mm, plošná hmotnost je 4,5kg/m2 a hodnota SD>116m). Přesahy 

v horizontálním a vertikálním směru min. 100mm. V případě změny materiálu bude mít nový materiál 

minimálně shodné charakteristiky s výše uvedenými. Vytažení na svislé konstrukce min. 150 mm. 

 

 

B.8) Hydroizolace  
Na části střechy „A“, „B“, „C“ a „E“ je v PD navrženo provedení nové povlakové hydroizolace z PVC 

folie, která bude mechanicky kotvená, např. DEKPLAN 76 a to vč. separační vrstvy. V souvrství bude 

provedena vrstva tepleného izolantu ve dvou vrstvách (spadové klíny + rovné desky). Nově bude 

provedená také celoplošná pojistná hydroizolace s asfaltových pásů.  

Vrstvy tepelného izolantu a hydroizolační vrstvy z PVC-P budou fixovány kotvením. Stavbou bude 

provedeno ověření projektového předpokladu výtažnými zkouškami.  

Zásady navrhování, typové detaily a technologické postupy zpracování jednotlivých materiálů jsou 

uvedeny v aktuálních příručkách „Technologických a montážních návodech zvoleného dodavatele“. 

Před započetím prací budou nejprve provedeny výtažné zkoušky kotev z podkladu, na jejichž 
základě bude určen počet a typ kotevních prvků. Výtažné zkoušky zajistí zhotovitel ve  
spolupráci s dodavatelem kotvícího materiálu.  
Návrh vhodného kotevního prvku je nutné ověřit tahovými zkouškami dle ETAG 006, na základě 
kterých se ověří dostatečná soudržnost s podkladem. Tento výsledek bude realizační firmou 
zapracován do kotevního plánu realizační dokumentace a odsouhlasen investorem a 
projektantem. 
 
Při kotvení bude zohledněn kotevní plán, který si zajistí zhotovitel od dodavatele kotevního materiálu. 
Při volbě kotvení budou zohledněny pokyny dodavatele kotev v závislosti na materiálu podkladu a druhu 
tepelné izolace. 
 
Plochá střecha část „A“ – mechanicky kotvená povlaková hydroizolace z PVC-P fólie 



1 – Technická zpráva 

 

Akce: OBJEKT GYMNÁZIA TURNOV, OPRAVA STŘECH Č.P. 804, UL. JANA PALACHA               strana č.  17 

Povlaková krytina na střeše části „A“  bude z izolace z PVC-P fólie např. DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm a 

šířky role 1,60 m bude kotvena do nosné konstrukce z betonu, odolávající účinkům sání větru. Přesahy 

v horizontálním a vertikálním směru min. 100mm. Přesah za mechanickým kotvením min. 50mm svařen 

horkým vzduchem k podkladnímu pásu příp. prvkům oplechování. Veškeré napojení a provedení 

střešního pláště musí být utěsněno dle technologického postupu výrobce. Po provedení nové střešní 

krytiny z PVC-P bude provedena zkouška těsnosti izolace. 

Na vrstvu asfaltového podkladu bude uložena separační vrstva z netkané textilie z polypropylenu (PP) 

s plošnou hmotností 300g/m2. 

V případě, že kotevní prvek tyto požadavky nesplňuje, měl by být navržen a ověřen jiný typ kotevního 

prvku nebo jiný způsob stabilizace. Tahová zkouška musí být provedena v souladu s předpisem ETAG 

006, Annex C – Provádění výtažných zkoušek na stavbě [6]. Je nezbytné, aby tahové zkoušky s 

rozhodnutím o způsobu stabilizace prováděla autorizovaná osoba nebo osoba s patřičným 

živnostenským oprávněním. 

Nebudou-li uvedené požadavky splněny, bude způsob provedení kotvení realizován lepením a to vč. 

změny vhodného materiálového řešení (jako u střechy části „B“).  

Přesahy v horizontálním a vertikálním směru min. 100mm. Přesah za mechanickým kotvením min. 

50mm svařen horkým vzduchem k podkladnímu pásu příp. prvkům oplechování. Veškeré napojení a 

provedení střešního pláště musí být utěsněno dle technologického postupu výrobce. Po provedení nové 

střešní krytiny z PVC-P bude provedena zkouška těsnosti izolace. 

 
Řešení detailů 

Součástí prací bude provedení všech detailů návaznosti hydroizolace na svislé konstrukce a prostupy. 

Veškeré konstrukční detaily budou zesíleny a vyztuženy podle technologického předpisu výrobce. Dále 

budou požity prefabrikované tvarovky (prostupů a jejich napojení) a typizované výrobky (kužele, vlnovce 

a pod). 

 

Ukončení na svislých konstrukcích 

Na svislých konstrukcích bude hydroizolační povlak fixován dotmelenými lištami z viplanylu min. 150 

mm nad úrovní nového hydroizolačního souvrství vyjma ukončení na atikách. Tento uzávěr bude 

proveden PU tmely . 

Všechny atypické konstrukční detaily budou provedeny s vyztužením koutů výztužným pásem s vyšší 

průtažností. Veškerá opracování atypických detailů budou provedeny pomocí detailové fólie s vyšší 

průtažností. 

 

Střešní vtoky u zaatikového žlabu budou provedeny jako renovační ve standardu např. HL69B nebo TW 

SAN BZ 90 PVC, DN 75 až 160.  

 

Při aplikaci bude dodržován technologický předpis provádění mPVC pásů a příslušná norma, zejména 

budou dodržovány příčné a podélné přesahy min 100 mm, na svislé navazující konstrukce budou pásy 

vytaženy cca 150 mm nad střešní rovinu u atik budou pasy zataženy až na závětrnou lištu atiky. 

 
B.9) Tepelná izolace  
Minimální tl. zateplení střechy bude 120 mm u vpustí a při dodržení minimálního spádu 3% je nejvyšší 

370 mm.  

 Střecha bude zateplena souvislou vrstvou z desek o tl. 100mm z pěnového polystyrenu EPS 

150S Stabil se součinitelem tepelné vodivosti λD=0,037 W/m2K. Max. hodnota objemové hmotnosti 

udávaná výrobcem je ρ=23,0-28,0kg/m3 .  

 Druhá spadová vrstva kladena s převazbou styčných spár bude provedena z desek o spádu 3% 

od  tl. min 20 mm do 270 mm. Materiálové provedení bude z pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil se 
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součinitelem tepelné vodivosti λD=0,039 W/m2K. Max. hodnota objemové hmotnosti udávaná výrobcem 

je ρ=18,0-23,0kg/m3 .  

 

B.10) Klempířské prvky 
Veškeré klempířské prvky na výkresech označeny pol.č. KLxy, tj. navazující na PVC krytinu budou 

provedeny nově z ocelový plechů, žárově pozinkovaný se spodní vrstvou s ochranným lakem a vrchní 

vrstvou s povlakem PVC-P o tl. min. 0,6 mm.  

Vnější oplechování bude osazen tak, aby budoucí přesah vnějšího líc byl min. o 30 mm při šířce 

oplechování do 500 mm, jinak nejméně 50 mm, dále také dle ČSN 73 3610.  

 

Veškeré klempířské výrobky jako oplechování koruny atik (pol.č. K02), komínových hlav (pol.č. K01) a 

navazující oplechování s označením pol.č. K5yx (vyjma pol.č. K502) na falcovanou krytinu (podélné 

lemování ke zdi, oplechování komína, oplechování úžlabí a hřebene stejně jako závětrné lišty a okapový 

zavlíkací plechy) budou provedeny z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm ((PES/PUR/PVDF 25 

mikrometrů).  

 

Veškeré klempířské prvky budou tvarem a montáží provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Rozvinuté 

šířky jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečnosti, proto bude před výrobou provedeno 

doměření a upravení v souladu s ČSN. Barevný odstín klempířských prvků bude tmavě šedá v barvě 

RAL 7015. Konkrétní barevnost bude odsouhlasena zástupcem investora na předložených vzorcích se 

zápisem do stavebního deníku. Ze stejného plechu budou provedeny i veškeré klempířské výrobky, jako 

resp. systémové doplňky střechy. Provedení a řešení střechy bude dle Směrných detailů výrobce, resp. 

zvoleného výrobního programu. Připojování bude pomocí lepení na vyspravený podklad   

 

 

Na výkresech označeny pol.č. KLxy 

Provedení a řešení klempířských výrobků dle ČSN a dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného 

výrobního programu. 

 

Stávající měděný OKAPOVÝ SYSTÉM v hranatém provedení (žlaby, svody apod.) je/byl/bude vyměněn 

v samostatné investiční akci související s opravou fasády. Součástí tohoto projektu je provedení nových 

měděných háků pro stávající hranatý žlab. Stávající háky a žlaby budou odborně z demontovány a na 

novou okapní hranu (z dřevného prahu) bude namontovány nové celo-měděné háky. Stávající okapový 

žlab bude zpětně namontován.  

 

U střechy „B“ v části arkýře směrem do zahrady bude doplněn k okapové hraně nový hranatý žlab s 

háky a kotlíkem z Cu plechu včetně svodu, odskoků, kolen a mezikusů. Okapní háky budou kotveny do 

nově provedené okapní hrany (dřevěného prhu). Nový hranatý svod povede po fasádě (z Cu) objímkami 

a bude zaústěn (dopojen) do stávajícího odvodňovacího systému (dešťové kanalizace).  

U střechy části E dojde ke zrušení stávajícího mezistřešního žlabu a bude proveden nový hranatý 

podokapní žlab z Cu plechu vč. nového kotlíku, kolen a mezikusu. Okapní háky budou kotveny do nově 

provedené okapní hrany (dřevěného prhu).    

U střechy části D bude stávající zaatikový žlab v provedení klempířského oplechování z PZn plechu 

materiálově nahrazen za provedení z měkčeného PVC povlaku (příp. detailové folie), která bude 

vypnuty na průběžné vnitřní a vnější kouty (hrany) z poplastovaného plechu. Kotlík (prostup) bude 

proveden systémovým řešením ze střešního vtoku s límcem a potrubím, které bude napojeno na 

stávajíc Cu okap. 
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B.11) Ostatní práce 

Pol. č. A/ Při provádění a určování podrobného rozsahu poškození dřevěných prvků k výměně bude 

zhotovitelem přizvaná nezávislá organizace zabývající se „Odbornou činností diagnostiky rozsahu 

poškození stavebních konstrukcí“  

 

Pol. č. B/ Stávající ubourané komínové tělesa pod rovinou střešního pláště budou odkontrolovány 

z důvodu využívaní nefunkční průduchy budou zazděny a funkční odvětrány typovým řešením nad 

rovinu střešního pláště.  

Dále je nutné odstranit zdroj vlhkosti v krovu, tzn. všechny zakončení ZTI odvětrat nad střechu. 

V minulosti zrušené komíny jsou v současné době ukončeny pod krytinou, některé průduchy slouží k 

odvětrání (zdroj možné kondenzované vlhkosti), během stavby tyto průduchy vytipovat, případně spojit, 

a odvětrat nad střechu objektu. 

 

Pol. č. C/ Půdní prostor je využíván uživatelem. Zhotovitel provede vyklizení případně sestěhování a 

dodateční zakrývání z důvodu poškození“  

Půdní prostor je z části zastavěn, resp. využíván jako skladiště mobiliáře školy 

 

Pol. č. D/ Oprava ozdobných atik ve formě pilířků a ŽB vodorovné desky. 

Stavební úpravy a drobné stavební práce na komínovém zdivu formou oprav (nadstřešního) povrchů, 

spočívající v sanaci betonových částí dle odstavce B3) Sanace zděných a betonových ploch v této 

technické zprávy. 

Pol. č. E/ Oprava komínových hlav a oprava povrchu komínového zdiva v nadstřešní části. 

Stavební úpravy a drobné stavební práce na komínovém zdivu formou oprav (nadstřešního) povrchů, 

spočívající v sanaci betonových částí dle odstavce B3) Sanace zděných a betonových ploch v této 

technické zprávy. 

 

C) UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha, a užitná zatížení 

pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům 

požáru 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí Obecná zatížení - Zatížení sněhem  

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidle a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí, Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené 

zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí, Obecná pravidla  - Navrhování konstrukcí na účinky 

požáru 

ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí, Volba materiálů, navrhování a provádění zděných 

konstrukcí 

ČSN EN 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí, Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených 

zděných konstrukcí  
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ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

 

Statický výpočet : 

Zatížení bylo stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení -  

Statický výpočet proveden programem SCIA ESA PT. 

 

D) NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 
V objektu jsou navrženy standardní detaily, konstrukce a technologické postupy. 

 

E) TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU 
VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 
Při všech bouracích pracích je nutné pracovat s maximální opatrností, aby nedošlo ke zbytečnému 

narušení stávajícího zdiva.  

 

F) ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ, ZPEVŇOVACÍCH 
KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 
Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; včetně souvisejících technických norem a předpisů. Z 

technolocického hlediska není nutné přijímat zvláštní opatření. 

 

G) POŽADAVKY NA KONTROLU V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ  
Důraz na kontrolu konstrukcí bude zejména při provádění protihmyzové a protiplísňové impregnaci a 

dále při postupu odstraňování bioticky napadené konstrukce. 

 

H) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  
Trvalá kontrola dodržování všech nařízení BOZP musí být zajištěna určením odpovědnosti a jednotlivé 

úseky – prostory na staveništi a pracovišti. Tato povinnost musí být uložena vedoucím pracovníkům 

(průkazně). Všichni účastníci jsou do samého začátku zahájení prací povinni respektovat požadavky z 

hlediska bezpečnosti práce v celém rozsahu činnosti a přihlížet k nim. Po dobu provádění bouracích 

prací je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.  

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění 

pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použit jen ve stanoveném nezbytném 

rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud 

nebudou určeny k jinému využití. V případě poškození okolních ploch činností bourání bude poškozená 

část komunikace nebo plochy uvedeny do původního stavu nejpozději v termínu dokončení bouracích 

prací. V průběhu bouracích prací budou částečně poškozené plochy opraveny tak, aby nebylo omezeno 

jejich používání.  

Po celou dobu prací bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. Ve vazbě na tyto objekty 

není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po dobu výstavby 

bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím objektům pro zásobování a údržbu. Před zahájením prací si 

budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky svého působení na staveništi s pověřeným 

zástupcem investora.  
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Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy. Pro pracovníky bude zajištěna denní místnost 

s možností uložení dokumentace stavby, stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu 

či nehody. Odpovědný pracovnící musejí mít informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Stavba vyžaduje koordinátora BOZP z důvodu prací ve výškách nad 10m. 

 

I) SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nejsou.       

U zámečnických výrobků, exteriérových výplní vstupu bude provedenaa výrobní dokumentace v rámci 

dodávky. 

 

 

Sanace napadených zhlaví trámů, přízemních konstrukcí a ostatních dřevěných konstrukcí 

dřevokaznými houbami 

 

1. Úvod 

        Tento postup sanace napadených krovů a opravy zhlaví trámů ve stropních konstrukcích postihuje 

prověřené a používané metody rekonstrukcí za použití specifikovaných přípravků řady Lignofix. 

 

2. Realizace sanací a rekonstrukce 

     Proces rekonstrukce napadených dřevěných konstrukcí lze rozdělit na následující etapy: 

• Podrobná prohlídka zahrnuje včetně identifikace a stanovení rozsahu napadení biotickými 

škůdci a plán sanace postižené konstrukce  

• Demontáž tj. odkrytí konstrukce znamená úplné odkrytí dřevěné konstrukce, očištění omítek a 

zdiva v okolí zhlaví trámů a zajištění podpory konstrukce při sanačních pracích. 

• Odstranění napadených trámů dřevokaznými škůdci v této fázi se podle dokumentace 

odstraňují napadené části trámů a ponechávají se v konstrukci trámy a jejich části, které nejsou 

napadeny. 

• Chemická sanace stávajících dřevěných prvků 

• Výměny a náhrady poškozených trámů podle rozhodnutí statika, stavebního technika 

příp.památkářů se provádějí nejvhodnější náhrady za poškozené prvky. 

• Kontrola konstrukce před uzavřením zaměřená na detaily uložení trámů ve zdivu, vlhkost před 

uzavřením a položením izolačních materiálů 

  

2.1 Podrobná prohlídka 

 Je nutné, aby prohlídka byla detailní se zaměřením na riziková místa, včetně odběru vzorků a jejich 

biologickou analýzou (identifikace dřevokazné houby a zjištění její vitality). Průzkumem se musí zjistit a 

navrhnout : 

• druh a rozsah napadení 

• příčiny napadení a možnosti jejich vyloučení 

• optimální postup sanace a ochrany 

 

Je žádoucí, aby průzkum prováděli kvalifikovaní pracovníci, nejlépe nezávislá laboratoř neprovádějící 

vlastní sanaci. 
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2.2 Zpracování projektu rekonstrukce 

    Výchozími informacemi pro zpracování projektu je mykologický průzkum, který ukazuje na příčiny 

vzniku napadení a většinou stanovuje optimální postupy sanace. Pokud se jedná o rekonstrukci budovy, 

u které hraje významnou roli památková péče, doporučujeme konzultaci se statikem a úředníkem 

památkové péče, protože bývá kladen důraz na zachování co nejvíce původních konstrukcí, zvláště 

pokud jsou v interiérech přiznané. 

    Použitím různých materiálů k náhradám poškozených konstrukcí se taktéž limituje použití chemické 

prevence. 

 

2.3 Demontáž/odkrytí dřevěné konstrukce 

• Při obnažení dřevěné konstrukce je nutné provést dezinfekci přípravkem Sanatop Likvid nebo 

FungiSPRAY bezchlorový tak, aby nedocházelo k rozšiřování spór dřevokazných hub na 

neinfikované části konstrukce 

• Odstranění omítky a očištění zdiva v oblastech zhlaví trámů podle postupu : 

o charakteristická porušení povrchu omítky (malty) tj. rozpad povrchu, výkvěty solí a 

skvrny, výskyt rhizomorf a/nebo povrchového mycelia, výskyt plodnic  

o dřevo a/nebo jiné lignocelulozové materiály napadené v jejich okolí (min. 0,5 m za 

jejich okraj) se omítka z povrchu zdiva zcela odstraní (oseká). Zároveň se ze spár 

zdiva vyškrábe veškerá narušená malta. Je vhodné takto obnažené zdivo v rámci 

očisty opálit benzínovou lampou nebo plynovým hořákem. Vzniklý odpad se spolu 

s napadeným dřevem a zbytky houby bezpečně zlikviduje řízením spálením, 

vyvezením na skládku apod. V rámci očištění musí být odstraněno a zlikvidováno i 

veškeré napadené dřevo. 

• Veškerý odpad z napadených trámů a zdiva musí být bezpečně vyvezen ze stavby a 

likvidován na řízené skládce nebo spalovně. Aby nedocházelo ke kontaminaci nenapadených 

stavebních materiálů (zdivo, dřevo) doporučuji průběžně při demontážních pracích zvlhčovat 

stavební suť a zbytky dřeva přípravkem FungiSPRAY bezchlorový nebo Sanatop Likvid. 

 

2.4 Odstranění napadených trámů 

• Projektem nebo statikem vyznačené části konstrukce, kde bylo zjištěno napadení dřevokaznou 

houbou je nutné, v případě úplné destrukce dřevní hmoty, odstranit řezem a to až do vzdálenosti 

nejméně 100 cm od hranice identifikovaného napadení. 

• Povrchově zasažené části myceliem dřevokazné houby, kde nedošlo ke snížení mechanických 

vlastností dřeva, lze osekat na zdravé dřevo. 

• Platí doporučení s manipulací infikovaných prvků jako v bodě 3, článku 2.3. 

 

2.5 Chemická sanace 

• Dřevěné konstrukce se očistí od pilin a nečistot a poté se 2x až 3x impregnují nátěrem nebo 

nástřikem přípravkem Lignofix Super  podle návodu na etiketě. 

• Mezi jednotlivými nátěry ponecháme technologickou přestávku pro zaschnutí předešlé vrstvy, 

která se řídí teplotou a vlhkostí okolního prostředí, nejméně však    12 hodin. 

• Pro zvýšení účinnosti a dosahu přípravků je možné použít, v místech krácení dřevěných trámů, 

injektáž nebo bandáž nebo speciální tlakové injektáže. 

• Doporučujeme ošetřit celou konstrukci, nejen místa blízka napadení dřevomorkou z důvodu 

vysoké koncentrace spor houby v objektu. 

 

2.6 Výměny a náhrady  

• Všechny nově zabudované prvky konstrukce jako náhrady, vyztužení a zpevnění, které se 

vyrábí z nového a čerstvého řeziva je bezpodmínečně nutné impregnovat preventivním 

fungicidním přípravkem např. Lignofix E-Profi nebo Lignofix Super  podle návodů na etiketě 



1 – Technická zpráva 

 

Akce: OBJEKT GYMNÁZIA TURNOV, OPRAVA STŘECH Č.P. 804, UL. JANA PALACHA               strana č.  23 

nebo podle technologických předpisů. Od dodavatele již impregnovaného řeziva (pila, obchod 

s řezivem) si nechejte potvrdit typ přípravku a dobu máčení nebo případně doložení certifikátu 

kvality impregnace.  

• Pokud se konstrukce dotýkají zdiva je potřebné provést i sanaci zdiva tak jak je popsáno 

v kapitole 2.4. , Obecného postupu sanace zdiva……. , které doplňuje tento postup 

Po vyschnutí dezinfikovaného povrchu zdiva (nejdříve za týden po provedení dezinfekce a/nebo 

provedení injektáže) se provede jeho chemická sanace s dlouhodobým preventivním účinkem 

… dvojnásobný postřik obnaženého povrchu zdiva min. 10 %-ním vodným roztokem Lignofixu 

P nebo Lignofixu Super (doporučená spotřeba min. 250 g pracovního roztoku . m-2 na jeden 

postřik). 

 

2.7 Závěrečná kontrola 

• Vhodným konstrukčním opatřením, zvláště u zhlaví trámů, je neuzavírat tyto místa 

neprodyšnými stavebními materiály a nechat dostatečný přístup vzduchu, který svým 

prouděním znemožňuje další aktivaci dřevokazné houby. 

• Vizuální kontrolou prohlédnout stav naimpregnovaných částí před uzavřením konstrukcí a 

v případě pochybností o vlhkosti konstrukce, změřit vlhkoměrem a zajistit alespoň 20% vlhkost 

dřeva před zaklopením konstrukce. 

 

 

3. Závěr  

 Tento technologický postup lze použít na většinu rekonstrukcí obytných i neobytných budov, ve 

kterých byl zjištěn výskyt dřevokazných hub. 

V případě jakýchkoliv nestandardních podmínek při prvotní prohlídce je vhodnější stanovit konkrétní 

technologický postup sanace na danou budovu. 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

V Turnově dne 30.4.2019     vypracoval: Petr Pospíchal  

 a kol. – ACTIV Projekce 
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Příloha č.1  

část -A-   
Suma:        599,565, 10,5879   
Celková suma       599,565, 10,5879   
Průřezy Délka    

[m] 
Hrubý objem 

[m³] 
odhad. rozsah    

[%] 
Hrubý objem k výměně [m³] 

120/150 Krokve - Kr- 253,794, 4,5693 40% 1,82772 

Nárožní krokev -Kn- 31,513, 0,5674 40% 0,22696 

Výměna -Vy- 2,049, 0,0369 30% 0,01107 

Celkem 287,356, 5,1736   2,06575 

80/150 Kleštiny -Kl- 145,488, 1,7455     

Celkem 145,488, 1,7455 40% 0,6982 

150/150 Sloupek -Sl- 7,120, 0,1719     

Celkem 7,120, 0,1719 20% 0,03438 

150/150 Vaznice roznašecí -V1- 50,880, 1,1448     

Celkem 50,880, 1,1448 70% 0,80136 

160/120 Pozednice -Po- 63,760, 1,2242     

Celkem 63,760, 1,2242 80% 0,97936 

150/180 Vaznice -V2- 37,800, 1,0206     

Celkem 37,800, 1,0206 40% 0,40824 

150/100 Šikmé vz. (zužení) -V4- 6,939, 0,1043     

Celkem 6,939, 0,1043 20% 0,02086 

Celkem  599,343, 10,5849 47% 5,00815 

 

část -B-   
Suma:        1165,559, 21,2766   
Celková suma       1165,559, 21,2766   
Průřezy Délka    

[m] 
Hrubý objem 

[m³] 
odhad. rozsah    

[%] 
Hrubý objem k výměně [m³] 

120/150 Krokve - Kr- 543,853, 9,7882 40% 3,91528 

Nárožní krokev -Kn- 19,544, 0,3517 40% 0,14068 

Výměna -Vy- 4,154, 0,0749 30% 0,02247 

Celkem 567,551, 10,2148   4,07843 

80/150 Kleštiny -Kl- 226,880, 2,7230     

Celkem 226,880, 2,7230 40% 1,0892 

150/150 Sloupek -Sl- 30,175, 0,6773     

Celkem 30,175, 0,6773 20% 0,13546 

150/150 Vaznice rozn. sp -V1- 106,988, 2,4071 70% 1,68497 

Vaznice rozn. vr -V3- 31,700, 0,7133 30% 0,21399 

Celkem 138,688, 3,1204   2,03442 

150/120 Pozednice -Pv- 89,160, 1,6049     

Celkem 89,160, 1,6049 80% 1,28392 

150/180 Vaznice -V2- 106,635, 2,8796     

Celkem 106,635, 2,8796 40% 1,15184 

150/100 Šikmé vz. (zužení) -V4- 3,502, 0,0525     

Celkem 3,502, 0,0525 20% 0,0105 

Celkem  1162,591, 21,2725 46% 9,78377 
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část -D-   
Suma:        345,180, 6,5887   
Celková suma       345,180, 6,5887   
Průřezy Délka    

[m] 
Hrubý objem 

[m³] 
odhad. rozsah    

[%] 
Hrubý objem k výměně [m³] 

110/150 Krokve - Kr- 149,293, 2,4635 40% 0,9854 

Nárožní krokev -Kn- 24,843, 0,4099 40% 0,16396 

Celkem 174,136, 2,8733   1,14936 

120/150 Výměna -Vy- 9,451, 0,1701     

Celkem 9,451, 0,1701 30% 0,05103 

80/150 Kleštiny -Kl- 54,474, 0,6533     

Celkem 54,474, 0,6533 40% 0,26132 

150/120 Pozednice -Pv- 48,867, 0,8797     

Celkem 48,867, 0,8797 60% 0,52782 

100/120 Pásky -Pa- 6,867, 0,0824     

Celkem 6,867, 0,0824 20% 0,01648 

150/150 Sloupek -Sl- 8,010, 0,1800 30% 0,054 

Šikmé vz. (zužení) -Sv- 6,915, 0,1559 30% 0,04677 

Celkem 14,925, 0,3359   0,10077 

150/180 Vaznice -V2- 22,830, 0,6164     

Celkem 22,830, 0,6164 40% 0,24656 

180/240 Vazný trám -Vt- 22,630, 0,9776     

Celkem 22,630, 0,9776 40% 0,39104 

Celkem  354,180, 6,5887 42% 2,74438 
            

      

část -E-   
Suma:        403,401, 8,833   
Celková suma       430,401, 8,533   
Průřezy Délka    

[m] 
Hrubý objem 

[m³] 
odhad. rozsah    

[%] 
Hrubý objem k výměně [m³] 

120/150 Krokve -Kr- 215,397, 3,8783     

Celkem 215,397, 3,8783 40% 1,55132 

80/160 Kleštiny -Kl- 81,216, 1,0399     

Celkem 81,216, 1,0399 40% 0,41596 

160/160 Sloupek -Sl- 7,518, 0,1920     

Celkem 7,518, 0,1920 20% 0,0384 

160/160 Pozednice -Pv- 19,445, 0,4979     

Celkem 19,445, 0,4979 80% 0,39832 

160/160 Vaznice roznášecí -V1- 47,590, 1,2186     

Celkem 47,590, 1,2186 40% 0,48744 

160/180 Vaznice -V2- 59,235, 1,7064     

Celkem 59,235, 1,7064 40% 0,68256 

Celkem  430,401, 8,5331 42% 3,574 

 

 


