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1. Popis objektu 

V rámci projektu byl řešen objekt hasičské zbrojnice Turnov – Vesecko.  

Jedná se o objekt s dvěma funkčními částmi – jendopodlažní garáží a dvoupodlažní administrativou, 

které navazuje na garáže. Dále o objekt stožáru označníku stanice. 

Celkové půdorysné rozměry objektu cca 34x21,5 m.  

Objekt bude realizován  p.č. 708/12 k.ú. Daliměřice 

2. Revizní informace 

REV01: 

V rámci úpravy projektu byla provedena změna objektu garáží. Obvodové zděné ztužující stěny byly 

odstraněny a nahrazeny vodorovně pnutými sendvičovými panely. Zároveň bylo změněno zastřešení 

garáží z dutinových panelů spiroll na trapézové plechy s lehkou skladbou. 

Návrh panelů a jejich kotvení je předmětem dodávky opláštění. 

S ohledem na zmenu tuhosti byly navrženy obdélné sloupy vetknuté do základů. Zároveň jsou pro 

panely navrženy typické ocelové výměny. Podrobný dokumentace ocelvé konstrukce výměn je 

dodávkou zhotovitele, detaily jsou uvedeny v této dokumentaci. 

S ohledem na úpravu opláštění byla garáž rozšířena o 30 mm do stran.  

Souběžně s úpravou zastřešení garáží byly zmenšeny dimenze hlubinného zakládání – pilot. Byl 

aktualizován zatěžovací plán pilot. V rámci dodávky zakládání bude provedena optimalizace pilot 

dodavatelem na základě použité technologie a zjištění na místě. 

S ohledem na podloží nemá odlehčení střechy dopad na dimenze podlahové desky, neboť je uložena 

na navážkách a je tedy uvažována výpočtově jako deska stropní. 

 

REV02: 

Upravena základová deska tak, aby mohla být přímo pojížděná a nebylo nutné provádět 

drátkobetonovu podlahu. 

  



115-22-TZ101 REV 02 3/15 

3. Technická zpráva 

3.1. Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů 

3.1.1. Podklady 

• Stavební řešení objektu z 03/2025 – Jan Hošek, IČO 034 54 339, vypracoval Tomáš Bernatík 

• Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum – Turnov – Vesecko – Areál Sboru hasičů 

Turnov – Redbrick s.r.o. IČO 272 19 119 – RNDr. Miroslav Bičík 

3.1.2. Související dokumenty 

Výkresy tvaru, výztuže a sestavy ocelových konstrukcí 

3.1.3. Normy a předpisy: 

Konstrukce je navržena v souladu s principy a pravidly evropských norem pro navrhování 

konstrukcí (Eurocode) na základě mezních stavů. 

1) Zatížení větrem – EN1991-1-4 

2) Zatížení sněhem – EN1991-3 

3) Zatížení vlastní tíhou – EN1991-1-1 

4) Návrh nosné ocelové konstrukce  – EN1993-1-1, EN1993-1-8 

5) Návrh nosné betonové konstrukce  – EN1992-1-1 

6) Návrh dřevěné nosné konstrukce – EN 1995-1-1 

7) Návrh založení  – EN1997-1-1 

8) ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

9) ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

10) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

3.2. Software 

Pro návrh a posouzení profilů OK byl použit program SCIA Engineer 19.1.2030, vydaný společností 

Nemetschek a programy GEO5 2020 a FIN EC2022 vydaný společností FINE. Dále byl použit MS Office. 
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3.3. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

• Zatížení vlastní tíhou – dle rozměru a materiálu prvku 

Skladba střechy S.1  

nad garážemi + 
20kg/m2 FVE  

     F [kN/m2] 

 Celkem stálé    0,950 

 Sníh  .=2,0 . 0,8  1,600 

 Užitné na střeše   0,750 
 

Skladba střechy S.2  nad kanceláří  

     F [kN/m2] 

 

Celkem stálé bez 
tíhy Spirollu    6,250 

 Sníh  .=2,0 . 0,8  1,600 

 Užitné na střeše   1,000 
 

Skladba podlahy P.4  podlaha kanceláří  

     F [kN/m2] 

 

Celkem stálé bez 
tíhy Spirollu    1,850 

 Užitné na stropě (kat C2)  4,000 
 

Skladba podlahy P.6  podlaha na podestě  

     F [kN/m2] 

 Celkem stálé    1,813 

 Užitné na a schodišti stropě (kat C2) 4,000 
 

Skladba podlahy P.2  podlaha 1NP administrativí části 

     F [kN/m2] 

 Celkem stálé    3,501 

 Užitné na a schodišti stropě (kat C2) 4,000 
 

Skladba podlahy P.1  podlaha garáže  

     F [kN/m2] 

 Celkem stálé    8,087 

 Užitné podlaze   7,000 

  

celková tíha vozidla ≤160 kN (16t) na 2 
nápravy 
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Klimatické zatížení: 

• Zatížení sněhem: 
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• Zatížení větrem 
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3.4. Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

3.4.1. Garáž 

Jedná se o skeletový sloupový systém. 

Na sloupech jsou obousměrně pnuty průvlaky, které jsou ke sloupům tuze připojeny. 

Stopní konstrukce sestává z trapézového plechu kotveného k průvlakům. Návrh kotvení je součástí 

dodávky opáštění. 

Tuhost objektu zajišťují obvodové sloupy vetknuté do základových prahů a tuze spojené s průvlaky. 

Dále železobetonovými stěnami v pravé části objektu.  

3.4.2. Administrativa 

K objektu garáží navazuje přímo administrativní zděný objekt. 

Jedná se o jednoduchý objekt s obvodovými věnci, na které jsou uloženy stropní panely Spiroll.  

Uprostřed objektu je situováno monolitické jednoramenné schodiště se zalomenou schodnicí 

uložené na monolitické podestě. Schodiště je poměrně masivní, neboť je s ohledem na ASŘ 

uvažováno bez podpory na mezipodestě. 

3.4.3. Stožár 

Jedná se o jednoduchý čtyřdříkový příhradový stožár kotvený na základovou desku pomocí předem 

zabetonovaných kotevních šroubů a smykovou zarážkou. Základová deska je provázána s pilotami. Ve 

styku pilota-deska bude přenášen tah – je nutno konstrukce provázat. 

Stožár je dělen s ohledem na kapacity zinkoven na dva hlavní svařované dílce (stěny), které budou 

propojeny šroubovanými pruty v kolmém směru. 

Na sloupy budou v pravidelném rastru šroubovány paždíky, na které budou samovrtnými šrouby 

(TEXy) kotveny děrované plechy pokrytí. 

Na horní straně stožáru je navržen rám z válcovaných nosníků, který slouží pro přikotvení navijáku.  

Dále bude mezi dvěma dříky umístěn žebřík s košem pro obsluhu navijáku.  

3.4.4. Založení 

Založení je navrženo s ohledem na doporučení IGP jako hlubinné – piloty opřené o skalní podloží.  

Na pilotách je uložen roznášecí rošt pasů a základová deska. 

Sloupy jsou vetknuty do základových pasů. 

Základová deska je dimenzována jako stropní deska s ohledem na neúnosné zeminy v její blízkosti. 

Veškeré betonové a železobetonové konstrukce je nutno hutnit.  
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Pozor, v rámci stožáru je nutné aby byla výztuž pilot protažena do základové desky z důvodu přenosu 

tahu. 

Veškerá výztuž bude řádně provázána háky s přesahem minimálně 50*D jako rámový styk. 

Není povoleno železobetonové prvky stavět na sebe gravitačním způsobem, je nutné, aby působily 

tuze-jako rám a jejich výztuž byla provázána. 

3.5. Podloží 

Pro návrh založení bylo uvažováno s doporučením IGP zvolit hlubinné zakládání na opřených pilotách 

– viz výtah níže. 

V průběhu provádění zakládání, nebo před jeho započetím budou podrobně ověřeny základové 

podmínky.  

Dodavatel hlubinného zakládání provede zpřesňující návrh a případnou optimalizaci založení. 

Pro potřeby optimalizace zakládání je nutné dodavateli předat kompletní IGP. 
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3.6. Navržené materiály 

3.6.1. Materiály 

BETON 

• C20/25-XC2 - konstrukce v kontaktu se zeminou 

• C25/30-XC1 - Nadzemní konstrukce  

• C12/15 - Podkladní betony 

• Stropní panely typu Spiroll. Přesnou typizaci panelů provede prefa. Zatížení viz Statický výpočet 

 

OCEL 

• B500B – výztuž 

• S235 JR - ocelové nosníky 

o třída provedení EXC2 

o kategorie korozní agresivity: interiér C1, exteriér C3 (věž) dle ČSN EN 14713-1 

o Exteriérové konstrukce budou žárově zinkovány ponorem. 

▪ Minimální tloušťka povlaku dle ČSN EN ISO 1461, Tab. 3 a ČSN EN ISO 14713-1, Tab. 2 

- životnost do první údržby 40/>100 

▪ Spojovací materiál žárově zinkovaný (ne galvanicky) 

▪ Opravy PKO v případě porušení budou provedeny zinkovou barvou (běžně dostupná v 

zinkovnách), ne zinkovým sprejem.  

▪ Minimální tloušťka nátěru na opravované ploše > 100 μm v souladu  

s ČSN EN ISO 1461.  

▪ V rámci výrobní dokumentace ocelové konstrukce, případně ve výrobě/zinkovně je 

nutné řešit odvzdušňovací a vylévací díry v ocelové konstrukci. 

▪ Zinkované konstrukce je povoleno na montáži pouze šroubovat, ne řezat a vařit.  

KRYTÍ VÝZTUŽE 

• Konstrukce v kontaktu se zeminou 

o při betonáži do výkopu cnom  = 75 mm 

o při betonáži na podkladní beton cnom  = 40 mm 

• Základová deska boky+horní cnom  = 30 mm 

• Nadzemní konstrukce  cnom  = 25 mm 

 

ZDIVO 

• Dutinové zdící prvky Skupiny 2, Kategorie I, fb=15 MPa, zděno na systémovou tenkovrstvou 

maltu.  

• Plynosilikátové zdící prvky SK 1, KAT I, fb=5 MPa, systémová tenkovrstvá malta 

• Malta musí být kompatibilní se systémem výrobce zdiva. Použití nesystémového „lepidla“ 

(malty) může vést k poruchám zdiva. 

• Nosné zdivo bude ke svislým železobetonovým konstrukcím kotveno plechovou kotvou v každé 

druhé ložné spáře  
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3.7. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Pokud budou při provádění prostupů zjištěny nečekané okolnosti, je nutno kontaktovat projektanta. 

Bez posouzení statikem není dovoleno provádět neprojektované prostupy konstrukcí, nebo jinak 

konstrukci oslabovat. 

3.8. Zajištění stavební jámy 

Není zapotřebí nadstandartní zajištění jámy a výkopů mimo rámec předpisů BOZP. 

Výkopy se předpokládají svahované, případně pažené. 

3.9. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

V rámci provádění hlubinného založení budou průběžně ověřovány vlastnosti podloží, aby bylo 

docíleno rovnoměrného sednutí objektu. 

3.10. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

• U betonových prvků prováděných in-situ provede pověřená investorem přejímku výztuže 

betonových konstrukcí. 

• Před zakrytím krovu proběhne jeho přejímka osobou oprávněnou investorem. 

• Namátkově bude kontrolováno, že je zdivo kotveno k ocelové konstrukci plechovou kotvou 

v každé druhé ložné spáře 

• Bude kontrolováno utažení šroubových spojů ocelové konstrukce 

3.11. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

3.11.1. Receptura betonu 

Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí být 

v souladu s technologickým předpisem betonáže. 

Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, 

dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování a postupy při 

kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 13670, ČSN EN 206-1 a kap. 18 TKP. 

 

3.11.2. Geometrické tolerance 

Betonové konstrukce 

Betonové konstrukce musí splnit požadavky stanovené v ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí, nejsou-li uvedena jiná přísnější kritéria. Betonové konstrukce budou provedeny v základní 

třídě tolerance 1. 
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Ocelové konstrukce 

Pro ocel platí tolerance podle příslušných předpisů, podle ČSN EN 1090-2 a souběžně platné 

ČSN 73 2611. 

Třída provádění ocelové konstrukce EXC2 

3.11.3. Požadavky na provádění betonových konstrukcí 

Prostupy 

Otvory do velikosti 150x150 mm nebo DN150 mohou být dodatečně vrtány, přesná poloha musí být 

odsouhlasena statikem. Preference je však většinu otvorů vytvořit již při betonáži bedněním, tak aby 

množství dodatečně vrtaných bylo co nejmenší. 

Trubkování 

Nezbytné trubkování v železobetonových konstrukcích bude součástí dodávky každé profese 

vyžadující trubkování. Trubkování je nutno osadit do bednění před betonáží. Dodavatel profesí 

vyžadující trubkování vypracuje návrh trubkování, který předloží stavebnímu a autorskému dozoru ke 

schválení. 

3.12. Technologie provádění stavby 

3.12.1. Všeobecné 

Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 

o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době 

výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce mohou 

vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých 

činností.  

Realizace a kontrola kvality betonových konstrukcí a betonu bude prováděna dle ČSN EN 13670 

a ČSN EN 206. 

Pro betonáž je nutno dodržovat podmínky ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

Vybetonované konstrukce je nutno po stanovenou dobu řádně chránit a ošetřovat. 

Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle platných ČSN 

(zejména dle ČSN 73 0210, ČSN 73 0205, ČSN EN 13670). 

Všechny součásti stavby, materiály, technologie, výrobky a postupy výstavby musí splňovat 

kvalitativní požadavky dané právními předpisy ČR, ČSN, projektovou dokumentací a technologickými 

předpisy výrobců. 

Při realizaci musí být dodrženy všechny podmínky a předpisy výrobců jednotlivých materiálů 

a stavebních výrobků. 

Pro všechny části stavby dodavatel zajistí zpracování realizační a dílenské dokumentace, kterou 

nechá před zahájením výroby odsouhlasit. Zejména se jedná o železobetonové monolitické 

konstrukce, konstrukce bednění, ocelové konstrukce a další. 
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Splnění návrhových parametrů materiálů a konstrukcí musí být prokázáno kontrolními zkouškami 

a měřením. Zejména se jedná o kvalitu materiálů a provedených spojů. 

Základová spára bude převzata odborným geologem, nebo jinou odpovědnou osobou. 

Veškeré změny tvaru konstrukcí, zatížení, nebo technologie je nutno konzultovat s projektantem. 

Veškeré rozměry a polohy prvků je nutno před zahájením výroby ověřit zaměřením přímo na 

staveništi. 

Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech odchylkách skutečného stavu od 

předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech skutečnostech v projektu 

nepostižených. 

Při vyztužování železobetonových konstrukcí musí být dodrženy konstrukční zásady dle ČSN EN 1992-

1-1 a ČSN 73 1201:2010, zejména stykování, rozmístění výztuže a její krytí. Práce s výztuží a vše 

týkající se armování, přepravy a ohýbání se řídí normami ČSN EN 10080  a ČSN EN 13670. 

Hotová výztuž železobetonových konstrukcí musí být před betonáží zkontrolována technickým 

dozorem.  

Během realizace stavby je nutno zajistit - v blízkostí sítí provádět zemní práce ručně a v souladu 

s požadavky jednotlivých správců 

3.12.2. Základní kritéria 

Veškeré dodávky, řemeslné práce a materiály musí vyhovovat platným českým normám 

a prováděcím předpisům a být v souladu s dalšími závaznými předpisy včetně předpisů místních 

úřadů.  

V případě, že některé dodávky, řemeslné práce či materiál není zahrnut v příslušné normě ani v 

žádném zákonném předpisu, použijí se prováděcí předpisy tak, aby to bylo bezpečné nebo se použijí 

doporučení renomovaných dodavatelů a výrobců a profesních institucí. 

Dodavatel musí udělat řádná preventivní opatření proti nadměrnému hluku mechanických strojů, 

kompresorů, kladiv a podobně a musí zajistit, aby práce probíhala takovým způsobem, že nezpůsobí 

nepohodlí zaměstnancům a veřejnosti používající přilehlé objekty. Dodavatel musí splnit všechny 

příslušné závazné předpisy. 

Veškeré zařízení a stroje musí být v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí přesahovat 

příslušná technická osvědčení.  

Dodavatel musí vybavit všechny své pracovníky vhodnými ochrannými pomůckami proti hluku 

a zajistit bezpečné pracovní prostředí.  

Po celou dobu trvání prací musí dodavatel zejména dbát na pořádek na staveništi a přístupových 

komunikacích, na odklízení suti a nebezpečného materiálu. Tedy zajistit, aby staveniště fungovalo 

bezpečně, efektivně a uspořádaně po celou dobu. 

V případě betonáže za nízkých a záporných teplot je dodavatel povinen předložit návrh zimních 

opatření ke schválení investorem a projektantem. 
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3.12.3. Technologie a provádění stavby 

Návrh směsi, ukládání betonu a ošetřování v době zrání určí technolog dodavatele podle zvolené 

technologie a s ohledem na podmínky prostředí tak, aby konstrukce nebyla poškozena nadměrnými 

smršťovacími trhlinkami (více než 0,4 mm). Použití přísad musí být v souladu s technologickým 

postupem. Při současném použití několika přísad je nutno postupovat opatrně, protože přísady v 

betonové směsi, v závislosti na okolních podmínkách, mohou být kompatibilní nebo mohou své 

pozitivní účinky znásobit, ale stejně tak může jejich nekompatibilita mít velmi nebezpečné důsledky 

pro kvalitu betonu.  

Kontrola jakosti je povinností zhotovitele. 

3.12.4. Způsob provádění betonových nosných konstrukcí 

Konstrukce budou prováděny do systémového/ztraceného bednění. Návrh bednění není součástí 

tohoto projektu, pro jeho návrh je třeba vzít takovou kombinaci, která zahrnuje nejnepříznivější stav 

(mimo jiné hmotnost bednění, výztuže a betonové směsi, zatížení stavbou včetně dynamických 

účinků, ukládání a dopravy. 

V době lití betonu musí být výztuž čistá a zbavená všech korozivních částic, volných okují, rzi, ledu, 

oleje a dalších substancí, které mohou nepříznivě ovlivnit vyztužení, vlastnosti betonu nebo vazbu 

mezi dvěma betonovými prvky. Vyztužení musí být přesně a pevně zajištěno pomocí stahovacích 

drátů nebo schválených ocelových svorek. Dráty nebo svorky nesmí zasahovat do krycí vrstvy.  

Na pohledový povrch se použije nový neporušený plášť bednění. Hrany budou ošetřeny lištou 10 x 10 

mm. Při každém použití bednící desky je potřeba provést její důkladnou kontrolu. Separační 

prostředky lze použít pouze ověřené, které nezanechávají na betonu žádné skvrny a nepůsobí 

negativně na materiály určené k následné ochraně povrchu. Dřevěné bednění je nutno ošetřit 

separačním prostředkem včas, aby pronikl do dřeva před uložením výztuže. Pro nanášení se použije 

nástřiku pro dosažení větší rovnoměrnosti a kvality než u nátěru či pastování. Spáry budou minimální, 

málo zřetelné. Pro pracovní spáry budou použity plastové trojúhelníkové lišty 10 x 10 mm pro 

zabránění protečení betonu. Rychlost ukládání betonu do bednění musí být rovnoměrná a musí 

odpovídat alespoň 2 m výšky betonu ve svislém/vodorovném směru za hodinu. Maximální tloušťka 

nezhutněné vrstvy čerstvého betonu nesmí přesáhnout 500 mm. Použité vysokofrekvenční ponorné 

vibrátory musejí mít správný průměr hlavice, aby dokázaly provibrovat čerstvý beton v celé šířce 

bednění a zároveň i v oblastech u vnějších ploch bednění. Vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátorů 

musí zajistit, aby byl kužel právě provibrovaného betonu vzápětí překryt kuželem následujícího 

vpichu. 

3.12.5. Odbedňování 

Zvlášť pečlivě je potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a během 

procesu tuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat pouze speciální 

oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové 

straně betonu. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně zakázáno! Pokud dojde výjimečně 

k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné provést zatření směsí na opravy 

betonových konstrukcí. r 
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Lhůty odstraňování bednění musí počítat s pomalejším postupem tvrdnutí betonu v důsledku poklesu 

teplot nebo vystavení účinkům povětrnosti (zejména při použití cementů s vysokým obsahem 

strusek) a také s použitím betonů s pomalejším nárůstem pevnosti. Stropní monolitické desky je 

možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu, minimálně však musí být stáří 7 dnů.  

Při odbedňování velkých přesahů se postupuje od volného konce. Obecně se odbedňování provádí 

tak, aby nedocházelo k většímu namáhání konstrukce, než pro jaké je určena. Stojky musí být 

ponechány tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely minimálně dva stropy. Při 

odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. 

Umístění pracovních spár, jejich úpravu a postup odbedňování je třeba dohodnout s projektantem. 

3.12.6. Ošetřování betonu 

Do dodávky je třeba zahrnout veškeré práce související s ošetřováním čerstvého betonu, které by 

vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu, nebo snížení jeho povrchové kvality, či 

předepsaných statických hodnot.  

Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 13670-1. Betonáž za jiných než normálních 

podmínek (průměrná denní teplota min.+5°C max.+20°C, absolutní minimum 0°C, absolutní 

maximum +30°C) musí splňovat všechny požadavky uvedené normy. Opatření pro betonáž za nízkých 

nebo vyšších teplot musí být účinně zajištěna. Rizika z jejich selhání nese dodavatel! 

Veškeré náklady související s opatřeními, která umožní betonáž za nízkých teplot je třeba uvažovat v 

nabídkové ceně. Jde o veškerá opatření nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a 

veškerá opatření chránící beton před dosažením patřičné pevnosti. Specifikace opatření, zajišťujících 

betonáž v zimním období, budou obsahem technologického postupu vypracovaného zhotovitelem 

před zahájením prací a odsouhlaseného všemi účastníky výstavby.  

3.12.7. Doporučené normy pro provádění 

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto ČSN a to 

i jejich doporučené oddíly: 

ČSN P EN 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0205 – Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210-2 – Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212-6 – Kontrola přesnosti 

ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na 

posouzení shody konstrukčních dílců 

3.13. Požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Zhotovitel hlubinného založení provede jeho podrobný návrh s ohledem na místní podmínky 

a případnou optimalizaci. 

Dodavatel ocelové konstrukce stožáru provede výrobní dokumentaci stožáru. 

Všechny svary budou provedeny kolem dokola, respektive těsné. 

Dodavatel opláštění provede potřebnou dílenskou dokumentaci okenních výměn a atik. 
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3.14. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Železobetonové konstrukce jsou chráněny vlastním objemem a krytím betonu. 

Stožár není požárně zatížen. 

3.15. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí 

Řídí se právními předpisy platnými v ČR. Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné 

ČSN, zákonné předpisy a nařízení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních 

zařízení platných v době výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně 

seznámeni. Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným 

oprávněním k výkonu jednotlivých činností. 
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