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A  Průvodní zpráva  
 

A.1     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) NÁZEV STAVBY 

Název stavby:  POŽÁRNÍ ZBROJNICE PRO JEDNOTKU 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

TURNOV - TURNOV, VESECKO 

 
P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE 

 

b) MÍSTO STAVBY 

Místo stavby:  P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE 

 

Charakter stavby: NOVOSTAVBA 

 
Účel stavby:  POŽÁRNÍ ZBROJNICE 

 

 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Název a sídlo :  MĚSTO TURNOV 
ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, 511 01 TURNOV 

 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 Zpracovatel profese :  Ing. Ota Pour 

Mail:     Ota.Pour@Seznam.cz 

    ČKAIT: 0500775, autorizovaný inženýr 

    Obor: technologická zařízení staveb 

    

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  Projektová dokumentace řeší : 
1. Elektroinstalaci 

 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

1) Situace 

2) Prohlídka na místě 

3) Požadavek investora a provozovatele 

4) Platné ČSN a ČSN EN. 
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B Souhrnná zpráva  
 
A)      POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY  

PD byla zpracována na základě platných ČSN a předpisů, které s rozvody souvisí a dle  
Požadavků investora ve fázi projektu ke stavebnímu povolení.  

 
B)  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

 

Stavebník je povinen zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi v souladu s požadavky Zákona č. 
309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  

 

 

C) PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ  BUDOU-LI PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH 

JINÝCH STAVEB 

Požadavky jsou stanoveny ve vyjádření dotčených sítí. 
 

D) ZVLÁŠŤNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

Staveniště bude řádně označeno vč. označení bezpečnostními tabulkami.  
Po dobu činností na el. zařízení budou v místě prací pouze osoby s oprávněním dle Vyhl.50/78 Sb. 

 

E) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavební činnost negativně neovlivní sousední stavby ani pozemky. Během stavebních prací budou přijata 

taková opatření, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti, aby obyvatelé okolí a sousední stavby nebyly 
výrazně negativně ovlivněny. 
 
Ostatní o informace viz HIP. 
 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

Poloha v obci  P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE

      

Údaje o souladu záměru s ÚPD   Je v souladu 

 

Druhy a parcelní čísla dotčených   P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE 

 pozemků podle katastru nemovistostí    

 

Průzkumy a rozbory    Prohlídka na místě 

      Požadavky PPDS - ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Poloha      mimo zastavěnou částí města 

       
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky  Během výstavby bude omezen pohyb    

     osob v u prostoru výkopů 

Během připojování objektu bude omezen 

pohyb u dotčeného objektu na nezbytně 

nutnou dobu ( nutná koordinace 

s provozovatelem ) 

 

Požadavky na asanace, demolice,   Nevržené řešení nevyvolají požadavky na 

kácení dřevin    asanace, demolice a kácení zeleně.      
   

 

Požadavky na dočasné nebo trvalé zábory Nejsou 

     zemědělského půdního fondu nebo lesa 

 

Územně technické podmínky  Napojení na rozvody DS ČEZ Distribuce,  

    a.s.  
 
Časové vazby  Technologické požadavky na kladení    

    kabelů ( zvl. teplota okolí ) 
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Seznam pozemků, na kterých se stavba   P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE 

    provádí       

            

Seznam pozemků, na kterých vznikne   beze změn 
    ochranné pásmu                                                             

 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY   

 

Charakter stavby  Rekonstrukce 

Stavba trvalá. 

 
Účel užívání stavby  Požární zbrojnice 

 
Přístup na stavební pozemek po dobu   Místní komunikace 

      výstavby, popř. přístupové strasy   

 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby Voda nebude po dobu výstavby potřeba.  

Případná potřeba bude řešena lokálními 
zásobníky – kanystry. 

Potřeba elektrické energie bude řešena 

autonomními zdroji – generátory. 

 

Účel užívání stavby Požární zbrojnice 

 

Trvalá nebo dočasná stavba   Jedná se o trvalou stavbu. 

 
Základní údaje o kapacitě stavby   Elektroinstalace 
 

Celková bilance nároků všech druhů  OBJEKT     

energií, tepla a teplé užitkové vody    Pi = 35 kW     

       Ps = 5 kW 

       Hlavní jistič 3/63A 

       Viz 21SOP01_4121895195 

 

      TEPELNÉ ČERPADLO 

       Pi = 28 kW   

       Ps = 14 kW 

       Hlavní jistič 3/50A 

Viz 21SOP01_4121895189 
     

Celková spotřeba vody     Viz HIP  

 

Předpokládané zahájení výstavby  2025/2026 

 

Předpokládaná lhůta výstavby     20 týdnů 

 

Orientační náklady stavby   Výběrové řízení – je věcí investora 

 

   Účel užívání stavby    Požární zbrojnice 

 

         Urbanistické a architektonické řešení  Profese elektro  
  stavby  

 

Provozní řešení a technologie výroby Při realizaci musí dodrženy veškeré 

obecně technické požadavky na výstavbu, 

které jsou obecně platnými zákony, 
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vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN 

EN. 

 

Rozvody a provedení je dáno 

certifikovanými komponentami výrobců 

elektroinstalačního materiálu 

 

Bezbariérové užívání stavby   viz HIP  

 

Bezpečnost při užívání stavby Při realizaci musí být dodrženy veškeré 

obecně technické požadavky na výstavbu, 

které jsou obecně platnými zákony, 

vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN 

EN. 

 
Po dokončení realizace stavby bude 

provedena zkouška nových zařízení a 

následně výchozí revize. V režimu této 

zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a 
provozovatel těchto zařízení. Při 

provádění prací je třeba dodržovat normy 

ČSN, IEC a vyhl.101 NV z 26.1.2005. , 

bezpečnostní předpisy a technologické 

postupy. Pracoviště musí být zajištěno 

tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani 

cizích osob. 

 

Základní charakteristika technických  V projektu jsou dodrženy veškeré obecně 

a technologických zařízení     technické požadavky na výstavbu, které     

 jsou obecně platnými zákony,    

 vyhláškami   a doporučenými ČSN, ČSN  

 EN. 
 

Požárně bezpečnostní řešení     Rozmístění výstražných a bezpečnostních  

značek bude provedeno v souladu s ČSN  

ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a značky, 

ČSN 01 0813 – Požární tabulky. 

Označena budou rozvodná zařízení 

elektrické energie, hlavní vypínače 

elektrického proudu. 

 

Zásady organizace výstavby    Stavba z profesního hlediska vyžaduje  

tato zvláštní opatření. 

- koordinaci s ostatními řemesly 

- koordinaci s provozovateli sítí 

- v době výkopových prací dojde 

částečnému k omezení v oblasti 

překopů komunikací. Koordinovat 

s investorem. 

 
Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně 

výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto 

zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a 48/82 Sb., bezpečnostní 

předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu 

pracovníků ani cizích osob. 
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C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1.  Situační výkres širších vztahů      viz HIP 
 

C.2. Celkový situační výkres stavby     viz HIP 

 

C.3.  Situační výkres širších vztahů      viz HIP 

 

C.4.  Katastrální situační výkres      viz HIP 
  

C.5.  Speciální situační výkres širších vztahů     viz HIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strana -8- 

 

 

 

D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1.  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu    
Základní řešení vychází z provozních požadavků investora. 

 

D.1.1.       Architektonicko stavební řešení  

SO.01 – Hasičská zbrojnice 

SO.02 – Hasičská věž 

SO.03 – Zpevněné plochy 

 
 

D.1.1.a. Technická zpráva   

 
Technické údaje 

Napěťová soustava 3NPE / 50 Hz / 400V / TN-C/S 

- s bodem rozdělení  v rozváděčí 

jištění 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí Izolací 

Jmenovité proudové zatížení Dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých 

částí 

Samočinným odpojením od sítě dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.  

Určené okruhy přes proudový chránič 30 mA  

Realizace s přihlédnutím k ČSN 33 2000-7-701 ed.2. a 702 

Dle ČEZ, a.s. ochrana proti NDN dle PNE 33 0000-1. 

    

Instalované příkony : 

OBJEKT     

        Pi = 45 kW     

       Ps = 15 kW 

       Hlavní jistič 3/63A 

       Viz 21SOP01_4121895195 

 

      TEPELNÉ ČERPADLO 

       Pi = 28 kW   

       Ps = 14 kW 

       Hlavní jistič 3/50A 
Viz 21SOP01_4121895189 

 

Vlivy prostředí 
Vnější vlivy  V souladu s ČSN 33 2000-5-51 

 -  vnitřní prostory          NORMÁLNÍ 

     za respektování ČSN 33 2000-7-701 ed.2 !  

- venkovní prostory  

    dle PNE ČEZ  NEBEZPEČNÉ ( AB8 ) 
 

  Námrazová oblast  : neurčeno 

  Třída znečištění ovzduší  : neurčeno 

  Třída zeminy   : neurčeno 
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PŘÍPOJKA NN  
 

Přípojka NN 

Přípojky NN budou provedeny takto : 

1) OBJEKT 

a. Propoj mezi HDS/PPS a ER1 kabelem CYKY 4Bx25mm2 

b. Z ER1 budou do RH vedeny kabely  

i. CYKY 4Bx25mm2 

ii. CYKY-J 3x1,5mm2 – sazba rezerva 
iii. CYKY-J 5x1,5mm2 – sazba FVE, 

které budou z části v uložení v zemi, nezámrzné hloubce, v pískovém loži s 

ochrannou fólií, v kabelové chráničce – trubce korugované a z části pod omítkou 

 

2) VYTÁPĚNÍ OBJEKTU 

a. Propoj mezi HDS/PPS a ER2 kabelem CYKY 4Bx16mm2 

b. Z ER2 budou do RTČ vedeny kabely  

i. CYKY 4Bx16 mm2 

ii. CYKY-J 3x1,5mm2 – sazba rezerva, 

které budou z části v uložení v zemi, nezámrzné hloubce, v pískovém loži s 

ochrannou fólií, v kabelové chráničce – trubce korugované a z části pod omítkou 

 
Měření spotřeby el. energie 

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v 

samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn 

přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či 

odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními 

předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro 

osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí v 

platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz. 

 

Příprava pro FVE  : 

Blokování spotřebičů nebude ovládáno přes HDO, ale dle platného dokumentu  

Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny-připojení na síť ČEZ Distribuce, a.s.,  

z elektroměru přes ovládací relé. Ovládací relé, např. RSI 20-10 A230, vč.  

plombovatelného krytu, nainstaluje do RE odběratel, zapojení relé provedou  

pracovníci ČEZ Distribuce, a. s. 

 

Výrobna FVE, která bude k distribuční soustavě připojována v termínu po 1.5.2022,  

bude mít dle čl. 17 Připojovacích podmínek pro výrobny, na výstupu z elektroměrového  

rozvaděče instalováno zařízení, kterým bude možno z hlediska zpětných proudů  

galvanicky odpojit elektroměrový rozvaděč z hlediska bezpečnosti od navazující  

instalace zákazníka.... doplnění tl STOP FVE = odpojení FVE 

 

OBJEKT     
 Pi = 45 kW     

 Ps = 15 kW 

 Hlavní jistič 3/63A 

 Viz 21SOP01_4121895195 

 

Specifikace odběrného místa - umístění  

Zařízení: Turnov, kat.území: Daliměřice, pare.č.708/12, 511 01 Turnov - 

EAN:859182400708795722  

 

Technické údaje, výše rezervovaného příkonu - napěťová hladina: 0,4 kV (NN) - 

způsob připojení (počet fází): 3 - hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 63,0 A; 
vypínací charakteristika: B - charakter odběru: T2 

 

Místo připojení zařízení - místo připojení k distribuční soustavě - odběrné místo: 

Rozpojovací jistící skříň 

 

http://www.cezdistribuce.cz/
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PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy Ze stávajícího vrchního 

vedení VN bude provedena kabelová přípojka VN ukončená v rozvaděči VN nově 

vybudované transformační stanici umístěné na pozemkové parcele č.851/1 v k.ú. 

Dalíměřice.Nová kompaktní TS bude vybavena 8-mi okruhovým rozvaděčem NN a 

transformátorem 630 kVA. V rozvaděči NN nové DTS budou ponechány 3 volné 

pojistkové sady, ze kterých bude oprávněnou elektroinstalační firmou provedeno 

připojení nových RE na náklad žadatelů - 1x KŘPČR LK, 1x ZZS LK, 1x HZS LK. 

Dále bude z rozvaděče NN nové TS proveden vývod 2x AYKY 3x240+120mm2, 
který bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR502 v plastovém pilíři umístěném na 

hraně p.č. 708/12. 

 

Bude instalován nový elektroměrový rozváděč ER1, umístěný na stále přístupném 

místě. Tento rozvaděč vybavit novým hlavním jističem o velikosti 3x63A s vypínací 

charakteristikou "B". Dle požadované sazby zajistit podmínky připojení dané platným 

cenovým rozhodnutím a připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce a.s.. Připojeni 

elektroměrového rozvaděče provést z nové rozpojovací skříni SR502 v plastovém 

pilíři umístěném na hraně p.č. 708/12. Veškeré úpravy spojené s připojením nového 

odběru (elektroměrového rozvaděče) si zajistěte prostřednictvím odborné 

elektroinstalační firmy.  
 

TEPELNÉ ČERPADLO 

 Pi = 28 kW   

 Ps = 14 kW 

 Hlavní jistič 3/50A 

Viz 21SOP01_4121895189 

 

Specifikace odběrného místa - umístění  

Zařízení: Turnov, kat.území: Daliměřice, parc.č.708/12, 511 01 Turnov - 

EAN:859182400708795739  

 
Technické údaje, výše rezervovaného příkonu - napěťová hladina: 0,4 kV (NN) - 

způsob připojení (počet fází): 3 - hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 50,0 A; 

vypínací charakteristika: B - charakter odběru: T4 

 

Místo připojení zařízení - místo připojení k distribuční soustavě - odběrné místo: 

Rozpojovací jistící skříň 

 

Ze stávajícího vrchního vedení VN bude provedena kabelová přípojka VN ukončená v 

rozvaděči VN nově vybudované transformační stanici umístěné na pozemkové parcele 

č.851/1 v k.ú. Daliměřice.Nová kompaktní TS bude vybavena 8-mi okruhovým 

rozvaděčem NN a transformátorem 630 kVA. V rozvaděči NN nové DTS budou 

ponechány 3 volné pojistkové sady, ze kterých bude oprávněnou elektroinstalační 
firmou provedeno připojení nových RE na náklad žadatelů - 1x KŘPČR LK, 1x ZZS 

LK, 1x HZS LK. Dále bude z rozvaděče NN nové TS proveden vývod 2x AYKY 

3x240+ 120mm2, který bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR502 v plastovém 

pilíři umístěném na hraně p.č. 708/12. 

 

Bude instalován nový elektroměrový rozvaděč ER2, umístěný na stále přístupném 

místě. Tento rozvaděč vybavit novým hlavním jističem o velikosti 3x50A s vypínací 

charakteristikou “B". Dle požadované sazby zajistit podmínky připojení dané platným 

cenovým rozhodnutím a připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce a.s.. Připojení 

elektroměrového rozvaděče provést z nové rozpojovací skříni SR502 v plastovém 

pilíři umístěném na hraně p.č. 708/12. Veškeré úpravy spojené s připojením nového 
odběru (elektroměrového rozvaděče) si zajistěte prostřednictvím odborné 

elektroinstalační firmy. 

 

Rozváděče 

ER1 – elektroměrový rozvaděč pro objekt ( 3/63A + 1/2A sazba/řízení FVE + KM1 2/20A –  

objekt) 

o sazba rezerva ( CYKY-J 3x1,5mm2 ) 
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o sazba FVE ( CYKY-J 5x1,5mm2 ) 

ER2 – elektroměrový rozvaděč pro vytápění ( 3/50A + 1/2A sazba TČ ) 

o sazba TČ ( CYKY-J 3x1,5mm2 ) 

 

RH -  hlavní rozvaděč jištění objektu ( měření ER1 ) *) 

Přívod kabelem CYKY 4Bx25mm2 z ER1 

R2 - rozvaděč jištění 2.NP  

Přívod kabelem CYKY 4Bx10mm2 z RH 
RV - rozvaděč jištění věže  

Přívod kabelem CYKY-J 5x6mm2 z RH 

 

RTČ -  hlavní rozvaděč jištění vytápění ( měření ER2 ) *) 

Přívod kabelem CYKY 4Bx16mm2 z ER2 

 

*) rozvaděče RH a RTČ doplnit o vyrážecí cívku pro TOTAL STOP. 

 

 

ELEKTROINSTALACE 

 

Zásuvky 230V 

Rozvody provedeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2. 
Uložení pod omítku / v sádrokartonovém systému / . Standardní umístění v=30-35 cm. 

V linkách v=120 cm, pod umyvadly v souladu s ČSN EN 33 2000-7-701. 

Zásuvky zapojeny přes proudový chránič 30mA. 

 

V místě možného připojení elektroniky budou použity zásuvky  s přepěťovou ochrannou typu 

„D“.  

 

Spínače 

Rozvody provedeny kabely CYKY-J 3x1,5mm2 / CYKY 3Ax1,5 mm2 / CYKY-J 5x1,5mm2 

Standardní umístění v= 120 cm, nestanoví-li investor jinak. 

Provedení dle výběru investora. 
 

Pro stávající světelné rozvody chodby budou doplněny / posunuty spínače. 

 

Světelné rozvody 

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm2 v uložení pod omítku. 

Vývody budou zakončeny svítidly dle výběru investora spínanými IR čidly nebo spínači. 

Svítidla zapojena přes proudový chránič 30mA. 

 

Za respektování  ČEN EN 12-464-1 ed.2 – viz výpočty v paré č. 1 a 2 

 

Příprava TV  

Objekt hasičské zbrojnice bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla, podrobněji viz část 

projektové dokumentace vytápění. TUV/TV bude zajištěna přes tepelné čerpadlo a bude 

akumulována v akumulační nádobě, podrobněji viz část projektové dokumentace vytápění. 

Přívod pro TČ bude zajištěn samostatně jištěným kabelem CYKY-J 5x10mm2 + CYKY-J 

3x1,5mm2 ( sazba TČ ) 

Montáže a dodávky čidel, bezpečnostních a ovládacích prvků jsou předmětem dodávky vlastní 

technologie TČ a nejsou předmětem dodávek profese elektro. 
 

Mikrovlnná  trouba ( MVT ) , lednice, vařič, varná konvice 

V určených místech budou připraveny zásuvky pro elektrospotřebiče.   

Přívody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2. 

 

Pisoár 

Pro automatiku pisoáru bude připraven samostatně jištěný přívod pro pisoáry : mč. 1.04 a 2.05, 

Přívody budou zajištěny samostatně jištěnými kabely CYKY-J 3x1,5mm2.  
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Vzduchotechnické jednotky RENOVENT SKY 

Pro jednotky RENOVENT SKY budou připraveny samostatně jištěné vývody. Přívody budou 

zajištěny samostatně jištěnými kabely CYKY-J 3/5x1,5mm2.  

. 

Pračka  

Pro pračku  bude připravena samostatně jištěná zásuvka. Přívod bude zajištěn samostatně 

jištěným kabelem CYKY-J 3x2,5mm2.  

 
Sušička 

Pro sušičku  bude připravena samostatně jištěná zásuvka. Přívod bude zajištěn samostatně 

jištěným kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 

 

Kompresor 

Pro kompresor  bude připravena samostatně jištěná zásuvka. Přívod bude zajištěn samostatně 

jištěným kabelem CYKY-J 5x2,5mm2 

 

MaR 

Pro regulaci ( rezerva ) bude připraven samostatně jištěný okruh formou jističe 3/16A. Přívod 

pak bude zajištěn samostatně jištěným kabelem CYKY-J 5x2,5mm2. 
 

Vrata 1,2,3,4 

Pro každá vrata bude připravena samostatně jištěná zásuvka 400V/16A. Přívod bude zajištěn 

samostatně jištěným kabelem CYKY-J 5x2,5mm2. 

 

Vysoušeče 

Pro 3x vysoušecí zařízení budou připraveny 3x samostatně jištěné vývody. Přívody bude 

zajištěn kabely CYKY-J 3x2,5mm2.  

 

Odsávací ( odtahová ) linka ECOSYS 

Pro VZT zařízení odsávání ( 4x ) budou připraveny samostatně jištěné vývody . Přívody bude 
zajištěny kabely CYKY-J 3x2,5mm2 ( podle skutečnosti dodávek ). 

 

Zásuvky WIFI 

V objektu budou instalovány WIFI Routery, přičemž každý bude napájen ze zásuvky umístěné 

poblíž vlastní instalace každého routeru. Rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 

3x2,5mm2 

 

Zásuvky WIFI 

V objektu budou instalovány komunikátory/převodníky MN, přičemž každý bude napájen ze 

zásuvky umístěné poblíž vlastní instalace každého zařízení. Rozvody budou provedeny kabely 

CYKY-J 3x2,5mm2 

 
Střešní vpusti 

V rozvaděči R2 bude napojen vývod pro topný kabel ( součástí dodávky  )  do 1.PP pro 

temperaci rozvodů studené vody. 

Přívod se samostatným jištěním bude proveden kabelem CYKY-J 3x2,5mm. 

 

Siréna 

Rozvody sirény budou zajištěny samostatně jištěným kabelem CYKY-J 5x1,5mm2 spínaným 

buď manuálně z rozvaděče R2 ( spínačem ) nebo přes stykač KM1 dálkově řízeným přes 

RACK – vzdáleným řízením. 

 

Datové rozvody – napájení RACKU 

V objektu bude instalován RACK, přičemž bude napájen samostatně jištěným kabelem CYKY-

J 3x2,5mm2 

 

Zásuvky 400V/16A 

V určených místech bude připraveny samostatně jištěné vývody pro zásuvky 400V/16A . 

Přívod bude proveden kabelem CYKY-J 5x2,5mm2. 
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Osvětlení venkovní 

Venkovní osvětlení na objektu a na stožárech mimo objekt bude spínáno buď manuálně nebo 

přes stykač KM2 dálkově řízeným přes RACK – vzdáleným řízením, nebo standardně přes 

regulátor intenzity osvětlení. Ovládací rozvody budou spínat stykač KM2 ( 4/20A ). Rozvody 

v objektu budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5mm2. Rozvody venkovní pak kabely 

CYKY-J 5x2,5mm2 v uložení v zemi, nezámrzné hloubce, v pískovém loži, s ochrannou fólií, 

přechody pojezdů komunikací v kabelové chráničce - trubce korugované.  

 
Vjezdová brána 

V určených místech bude připraven samostatně jištěný vývod pro vjezdovou bránu . Přívod 

bude proveden kabelem CYKY-J 5x1,5mm2 – ukončit buď v technologii dodávky brány, nebo 

v krabici min IP65. 

 

Vývod pro výcviková zařízení 

V určených místech mimo objekt bude připraven samostatně jištěný vývod pro výcvikové 

zařízení 400V/20A . Přívod bude proveden kabelem CYKY-J 5x4mm2 s ukončením v malém 

plastovém pilířku s výzbrojí : 

1x proudový chránič 3/25A/0,03A 

2x zásuvka 230V/16A 
1x zásuvka 400V/16A, 1x vnitřním LED osvětlením v pilířku. 

 

Vývod pro budoucí přístavbu 

V určených místech na objektu bude založen rezervní kabel pro budoucí výstavbu tak, aby už 

nebyl nutný zásah do nových budovaných prostor. 

Kabel bude v provedení CYKY-J 5x10mm2 s ukončením v krabici min IP65. 

 

Vývod pro žaluzie ( 4x ) 

V určených místech na objektu ve 2.NP budou v administrativní části na každém okně 

instalovány venkovní žaluzie elektronicky ovládané z příslušné místnosti, alternativně 

ovládané počítačem zohledňujícím pozici a intenzitu slunce a zároveň vliv záření na vnitřní 
mikroklima. 

Profese elektro zajistí přívod k ovládácím tlačítkům na stěně.  

Rozvody vlastní technologie žaluzií ( čidla, propoje, připojení motorů, řízení ….….. ) nejsou 

součástí dodávky profese elektro. 

 

Nabíjení elektromobilů 

V určených místech na objektu venku bude připraven vývod ( tč. ukončit v krabici mani IP65 ) 

pro nabíjení elektromobilů. Nabíjecí stanice ( 2 místa - celkem 22 kW ). Přívod provést 

kabelem CYKY–J 5x25mm2 + kabel UTP cat 6 + kabel CYKY-J 3x1,5mm2 ( sazba – OVL 

DS) 

 

Vývod věž – SO02 

V určených místech bude připraven vývod pro SO-02 ( věž )  s ukončením v rozvaděči RV. 

Kabel bude v provedení CYKY-J 5x6mm2 s ukončením v rozvaděči RV s výzbrojí : 

1x hlavní vypínač 3/40A 

1x proudový chránič 3/40A/0,03A 

2x zásuvka 230V/16A 

1x zásuvka 400V/16A, 1x vnitřním LED osvětlením v rozvaděči 

1x jistič 3/16A – zdvihací zařízení. 

 

Fotovoltaická elektrárna 

 

Způsob připojení k DS : 
Místem připojení bude hlavní rozvaděč RH ( po doplnění a úprav měřícího pole pro souvisejícího s 

výstavbou FVE ) 

 

Realizace bude v souladu s principem napojení PPDS a SOBS. 

 

Měření spotřeby el. energie – elektroměrový rozvaděč ER 

Viz výše 
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Příprava pro FVE  : 

Blokování spotřebičů nebude ovládáno přes HDO, ale dle platného dokumentu  

Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny-připojení na síť ČEZ Distribuce, a.s.,  

z elektroměru přes ovládací relé. Ovládací relé, např. RSI 20-10 A230, vč.  

plombovatelného krytu, nainstaluje do RE odběratel, zapojení relé provedou  

pracovníci ČEZ Distribuce, a. s. 

 

Výrobna FVE, která bude k distribuční soustavě připojována v termínu po 1.5.2022,  

bude mít dle čl. 17 Připojovacích podmínek pro výrobny, na výstupu z elektroměrového  

rozvaděče instalováno zařízení, kterým bude možno z hlediska zpětných proudů  

galvanicky odpojit elektroměrový rozvaděč z hlediska bezpečnosti od navazující  

instalace zákazníka.... doplnění tl STOP FVE = odpojení FVE 

 

Měření spotřeby bude umístěno v elektroměrovém pilíři ( rozvaděč ER1 )  

 

 

Přívod NN 

Přívod NN do bodu napojení FVE – rozvaděče na objektu bude kabelem CYKY-J 5x25mm2 
 

Panely  

Typ : 370 Wp / ks 

Počet : 66 ks 

Kabely / vodiče – UV odolným kabelem s dvojitou izolací / slaněný 4/6 mm2 

Celkem bude instalováno : 24.42 kWp 

Maximálmí zatížení vč. konstrukce 20 kg/m2 

 

Měniče  

Typ : 25 kW / 400V 

Počet : 1 
Kabel : Měděný kabel 5x25 mm2  

 

Upevňovací konstrukce na panely 

Upevňovací kotvící / úchytný systém bez zásahu do střechy se zátěžovými deskami, v úhlu 

sklonu 15° s roztečí mezi panelovými řadami 840 mm. 

 

Kompenzace 

Součástí měniče – externí není řešena 

 

Dálkové řízení výrobny 

V rozvaděči RAC bude připraven sada stykač s možností dálkového ovládání správcem 

distribuční sítě.  
 

Kvalita sítě 

V rozvaděči RAC budou umístěny kontroly nad/pod frekvence a nad / pod napětí a časové 

zpoždění nájezdu-spuštění elektrárny. 

Nastavené hodnoty budou respektovat požadavky dle SOBS resp. PPDS – např. 

 

Podpětí 1st.  Nastavení pro vypnutí 70% Max.vypínací čas 5,0s 

Podpětí 2st.  Nastavení pro vypnutí 30% Max.vypínací čas 0,15s 

Nadpětí 1st.  Nastavení pro vypnutí 110% Max.vypínací čas 5,0s 

Nadpětí 2st.  Nastavení pro vypnutí 115% Max.vypínací čas 0,3s 

Podfrekvence 1st. Nastavení pro vypnutí 48 Hz Max.vypínací čas 10,0s 
Podfrekvence 2st. Nastavení pro vypnutí 47,5 Hz Max.vypínací čas 0,3s 

Nadfrekvence 1.st Nastavení pro vypnutí 50,5 Hz Max.vypínací čas 1,0s 

Nadfrekvence 2.st Nastavení pro vypnutí 51,0 Hz Max.vypínací čas 0,1s 

Vektor   Nastavení pro 6-8°  Max.vypínací čas 0,0s 

 

Základní parametry fotovoltaické elektrárny : 

  Název výrobny  FVE 24,42 kWp s akumulací 46,4 kWh  
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  Druh výrobny   Fotovoltaická 24,42 kWp 

  Druh generátorů  Fotočlánkový se střídači 

  Počet generátorů   1 

  Ostrovní provoz  Povolen 

     Vazba vypnutí na hlavní vypínač ( STOP ) budovy 

 

  Ochranná pásma  Dle §46 Zák.č. 458/2000 Sb. – Energetický zákon 

  Ochrana   Před úrazem el. proudem dle PNE 33 0000-1 a ČSN 33 2000-4-41  
ed.3 

 

Ochrana   Před nebezpečným dotykem neživých částí dle PNE 33 0000-1  

samočinným odpojením od zdroje 

 

Ochrana   Před atmosférickým a provozním napětím DS dle ČSN 38 0810 

a PNE 33 0000-8, dle ČSN 33 2000-1a PNE 33 0000-5 a ČSN EN 

62 305 

 

Řízení    přes určený protokol a požadavky správce DS a pravidel PPDS. 

 
Základní parametry akumulace  

     46,4 kWh – řízeno měničem 

  

Ochrana proti přepětí 

Pro zajištění ochrany proti přepětí budou v rozváděči RAC  a RDC 

umístěny přepěťové ochrany B + C. Ochrana typu D bude umístěna 

v zásuvkách u PC, regulátorů, nebo jiných spotřebičů, resp. 

v prodlužovacích kabelech – montáže na přímý pokyn investora. 

 

Ochranné pospojení 

Pod /u rozváděčů RAC a RDC  bude zřízena ochranná přípojnice 
hlavního pospojení , na kterou budou připojeny všechny  přísl. 

kovové prvky /např. voda, kanalizace rozváděč, velké kovové  

hmoty, zábradlí, mříže, rozvody ÚT, VZT  …. /.  Ochranné 

pospojení bude provedeno vodiči měděnými / slaněnými 4/6/10 

mm2 zž. 

 

Hromosvod  

V souladu s platnou ČSN EN 62 305 -1, -2, -3, -4, -5 bude hromosvodní soustava 

obsahovat 11 svodů – ( SO, SZ, OT/OÚ , DOT/DOÚ, ….. ).  

Svody :  v provedení na povrchu / skryté 

Provedení : AlMgSi / FeZn + HVI / příp. CUI – izolovaný vodič 

Jímací tyče výšky 1m a 2,5m. 
Popis :  drát s tyčovými  jimači  bude veden po plochých střechách na podpěrách  

PVxx dle typu střešní krytiny. Tento pak bude svody připojen k základovému 

zemniči – pásce FeZn 30x4mm2 ( přechod rostlá zem / beton ošetřit izolační 

hmotou/nátěrem ).  

K přípojnici hlavního pospojení ( PHP pod RH) bude přivedena páska 

4x30mm = 120mm2. 

 

V případě nedohledatelnosti zemniče nebo jeho nevyhovujícího stavu, budou použity 

zemnící tyče ( cca 3 ks na jeden svod ). 

 

SO02 – skryté svody CUI. 
 

Bude provedeno napojení na sousední hromosvodní soustavy. 

 

Realizace za respektování PBŘ pro FVE zvláště pak  

- pro vypínání ( TOTAL STOP )  

při vypnutí hlavního vypínače pro objekt dojde i k odpojení FVE ( nosná síť 

je distribuční, při její ztrátě dojde k automatickému odpojení FVE ( měničů ). 
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- dodržení požadavků na odstupových vzdálenosti 

- provedení uložení kabelů a přístrojů ( přístroje a rozvaděče  na střeše v provedení     

  kovovém, resp.   s odkapávacími ochrannými miskami  

  - ošetření přechodů mezi požárními úseky 

   - dodržení šířek uliček 

 

Agregát nouzového napájení  

V určených místech na objektu venku bude připraven přívod NN ( 3f zásuvka 400V/32A ) pro 
nouzové napájení s přenosného / převozního agregátu max 20 kVA ) .  

Přívod provést kabelem CYKY–J 5x16mm2 + ( kabel UTP cat 6 + kabel CYKY-J 5x1,5mm2 ( 

ovládání nebo automatický start ukončit na svorkách v krabici vedle zásuvky). 

Shrnutí : 

BOD NAPOJENÍ EXTERNÍHO NAPÁJENÍ OBJEKTU  

- AGREGÁTEM MAX  20 kVA 

- ZÁS. 400V/32A 

- PŘÍVOD z HR CYKY-J 5x25mm2 

- OVLÁDÁNÍ - UTP cat 6 z RACKu 

- OVLÁDÁNÍ - z HR ( ukončit t.č. na svorkách ) kabelem CYKY-J 5x1,5mm2 

 
Konzervační zdroj EPRONA RKB 

V určených místech m.č. 1.13 budou umístěny 4x konzervační zdroje ( každý samostatně 

jištěný ). Přívod z rozvaděče RH bude proveden kabely CYKY-J 3x1,5mm2 ( max 1,2 A ) 

 

Přívod NN - pro ponorné čerpadlo 

- pro nádrž s dešťovou vodou s ponorným čerpadlem 

- ukončit v krabici IP68 s vývodkami IP68 na nádrži 

- možnost sezonního připojení a odpojení čerpadla  

- předpoklad čerpadla : 

       - 230V / max 3600W 

       - volné vývody ( elektronika řízení v rozvaděči dodávky čerpadla ) zakončené v krabici  
         IP68 

- přívod kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 v uložení  v zemi, v nezámrzné hloubce v pískovém loži 

  s ochrannou fólií, v chráničce trubce korugované  50/41 

- odjištění v rozvaděči RH 1/16A/0,03A  m.č. 1.11. 

 

Komunikační prostředky 

U vstupu bude umístěn komunikátorové videotablo ( 4 účastníci ) + el. zámek. V místech 

určených provozovatelem budou umístěny videotelefony s uvolňovacími tlačítky vstupu. 

Rozvody budou provedeny kabely ( dle typu dodávek VDF ) UTP cat6 nebo SYKFY 

3x2x0,5mm2 v trubkách PVC pr. 23/16 mm. 

 

Ochrana proti přepětí 

Pro zajištění ochrany proti přepětí budou v rozváděčích umístěny přepěťové ochrany T2+T3. 

Ochrana typu T4 bude umístěna v zásuvkách u PC, regulátorů, nebo jiných spotřebičů, resp. 

v prodlužovacích kabelech – montáže na přímý pokyn investora. 

 

Ochranné pospojení 

Pod rozváděčem RH bude zřízena ochranná přípojnice hlavního pospojení , na kterou budou 

připojeny všechny  přísl. kovové prvky /např. voda, kanalizace rozváděč, velké kovové  hmoty, 

zábradlí, mříže, rozvody ÚT, VZT  …. /.  Ochranné pospojení bude provedeno vodiči CY / 

CYA 4/6/10 mm2 zž. 

 

Hromosvod  

V souladu s platnou ČSN EN 62 305 -1, -2, -3, -4, -5 bude hromosvodní soustava přístavby 

obsahovat 11 svodů.  

svody ( SO, SZ, OT/OÚ , DOT/DOÚ, ….. ).  

Svody :  v provedení na povrchu. 

Provedení : AlMgSi / FeZn + HVI / příp. CUI – izolovaný vodič 

 

Popis :  drát s pomocnými jimači  bude veden po plochých střechách na podpěrách PVxx dle  
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typu střešní krytiny. Tento pak bude svody připojen k základovému zemniči – pásce 

FeZn 30x4mm2 ( přechod rostlá zem / beton ošetřit izolační hmotou/nátěrem ).  

K přípojnici hlavního pospojení ( PHP pod RH ) bude přiveden drát FeZn10mm. 

 

Řešení pomocí jímací tyče d=2,5m. 

 

Výpočet rizik archivován u projektanta. 

 
Datové rozvody 

V určených místech budou umístěny datové zásuvky, kamery, propoj s EZS a WIFI routery.  

RACK / router / modem bude umístěn dle požadavků investora a možností provozovatele 

datových služeb, na základě aktuální nabídky specializované firmy. 

Bod napojení bude určen na základě žádosti provozovatele a jejich aktuální nabídky v místě 

stavby . 

Rozvody v objektu budou provedeny kabely UTP cat 6 v trubkách PVC. 

Parametry RACKU : 

 9U 

 Hloubka 260mm  

 Šířka 470mm 
 Prosklené dveře  

IP min 40 

3x PATCH panel 24IN 

  Na objektu a v objektu budou umístěny kamery s týdenním záznamem na DVR v RACKu. 

  Rozvody PoE budou provedeny kabely UTP cat.6. 

 

EZS 

V určených místech budou umístěna magnetická čidla, PIR pohybová čidla, houkačka, 

klávesnice a ústředna. 

Bod napojení bude určen na základě žádosti provozovatele a jejich aktuální nabídky v místě 

stavby . 
Rozvody v objektu budou provedeny kabely SYKFY 2/3/5x 2x0,5mm2 v trubkách PVC. 

 

  

Bezpečnost práce 

Při  realizaci  projektu  musí  být  dodrženy  zásady  bezpečnosti  práce  a  zásady  protipožární  ochrany.  

Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech  

jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k  zajištění bezpečnosti práce. 

Dodavatel  stavebních  prací  musí  mít  před  prováděním  stavebních  prací  zpracovánu  analýzu  rizik  

možného ohrožení zaměstnanců. 

V průběhu  prací  je  nutno  dodržovat  všechny  bezpečnostní  předpisy  uvedené  ve  vyhlášce  Českého  

úřadu bezpečnosti práce. 

Všichni  pracovníci  musí  být  prokazatelně  obeznámeni  s  platnými  bezpečnostními  předpisy.  Dále  
musejí  být  vybaveni  osobními  ochrannými  prostředky  odpovídajícími  vykonávané  práci.  Po  celou  dobu  

výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování. 

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy. 

 

Likvidace odpadů 

Při  provádění  stavby  vzniknou  odpady  z obalových  materiálů  použitých  výrobků,  stavební  sut.  

Jednotlivé  materiály  budou  členěny  podle  druhu  a  ukládány  do  zvlášť  k tomu  určených  nádob  a  pytlů.  

Využitelné  odpady  budou  předány  do  sběrny  druhotných  surovin,  přebytečné  stavební  suť  (  vzniklá  při  

průrazech), tepelná izolace bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O způsobu likvidace odpadních hmot  

na skládce povede prováděcí firma evidenci. Při provozu ústředního vytápění nevznikají žádné odpady. 

 
Zhotovitel stavby se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů ve smyslu zákona o odpadech v platném 

znění. 

 

Zatřídění jednotlivých předpokládaných druhů odpadů dle katalogových čísel: 

 

Popis Kat.číslo 
Směsný komunální odpad 20 03 01 
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Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem 

rtuti 

20 01 21 

Adsorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 

Hliník 
 

17 04 02 

Železo a ocel 
 

17 04 05 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 
 

17 04 11 

Zemina a kamení  
 

17 05 03 
 

Zemina a kamení  
 

20 02 02 

Jiné izolační materiály 
 

17 06 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod č. 17 09 01-03 

17 09 04 

Odpad vzniklý zametáním veřejných 
komunikací  

20 03 03 

Plastový odpad / obaly 
 

07 02 13 

Papír a lepenka 
 

20 01 01 

        
 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody budou v objektu v uložení pod omítku v místě přístavby v kabelových 

žlabech a pod omíTkou / lištách LV a trubkách PVC. 

 

Ochrana proti přepětí 

Pro zajištění ochrany proti přepětí musí být v rozváděčích umístěny přepěťové ochrany B + C. 

Ochrana typu D bude umístěna v zásuvkách u PC, regulátorů, nebo jiných spotřebičů, resp. 

v prodlužovacích kabelech – montáže na přímý pokyn investora. 

 

Ochranné pospojení 

Pod / v rozváděči R1 bude zřízena ochranná přípojnice lokálního pospojení , na kterou budou 
připojeny všechny  přísl. kovové prvky /např. voda, kanalizace rozváděč, velké kovové  hmoty, 

zábradlí, mříže, rozvody ÚT, VZT  …. /.  Ochranné pospojení bude provedeno vodiči CY / 

CYA 4/6/10 mm2 zž. 

 

Protipožární opatření 

  Viz PBŘ objektu – není předmětem řešení. 

Zvláště pak : 

- rozdělení do požárních úseků – viz PD HIP 

- Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek bude provedeno v souladu s ČSN ISO 

3864 – Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 0813 – Požární tabulky. Označena budou 

rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu. 
- Upozornění – v místě dřevěných konstrukcí , apod. bude veškerá montáž v provedení na 

hořlavý podklad !!!! 

 

Odpady 

Při provádění stavby vzniknou odpady z obalových materiálů použitých výrobků, stavební sut. 

Jednotlivé materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených nádob a 

pytlů. Využitelné odpady budou předány do sběrny druhotných surovin, přebytečné stavební 

suť ( vzniklá při průrazech), tepelná izolace bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O 

způsobu likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci. Při provozu 

ústředního vytápění nevznikají žádné odpady. 
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Křižovatky a souběhy 

 Při souběhu sdělovacích kabelů a vodičů a kabelů NN min vzdálenost 10 cm.  

Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy a respektovány odstupové vzdálenosti dle 

ČSN 73 6005 ed.2 a respektována ochranná pásma dle zákona č. 670/2004 Sb. V platném znění.  

 

 

D.1.1.b.  Výkresová část   

   D.1.2.  E-01 Elektroinstalace 

   D.1.2.  E-02 Fotovoltaická elektrárna 

   D.1.2.  E-03 Umístění měničů 

D.1.2.  E-04 Hromosvod 

D.1.2.  E-05 Situace 

D.1.2.  E-06 Rozvaděč RDC 

D.1.2.  E-07 Rozvaděč RAC 

D.1.2.  E-08 Rozvaděč RH 

D.1.2.  E-09 Rozvaděč R2 

D.1.2.  E-10 Vnější vlivy 

D.1.2.  E-11 Přívod čerpadla nádrže 

D.1.2.  E-12 Textová část 

 

 

 

 
 
 

E   DOKLADOVÁ ČÁST 
 

Viz HIP 
 

 

 
Dokumentace je určena odborné veřejnosti 

V případě nepředpokládatelných kolizí navrhovaného řešení s dosud neznámými skutečnostmi, budou tyto 

řešeny v rámci autorského dozoru ve spolupráci investora a dodavatele 

Stávající zařízení dotčená stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době jejich zřízení !!!!! 
Osoby , které nemají zkušenosti s elektrickými zařízeními, by měly být před jeho používáním řádně vyškoleny. 

Osoby, jejichž fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti nejsou dostačující pro použití a pochopení správné 

funkce el. zařízení a systému provedení, musí být při jeho použití pod dozorem osoby zodpovědné za jejich 

bezpečnost ( standard EN 55014, 61000 ). 

 

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ A REPRODUKOVÁNI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU 

AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ. 

 

 
 

          Ing. Ota Pour 
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