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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMi

Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Turnov, v ulici Slikové. Jedna se o Usek mezi ulici 1. maje a ulici
Prouskovou. Stavebnim zamérem dotéené plochy slouzi jako komunikace, chodniky a verejna zelen.
Pozemky, na kterych bude provadéna stavba, jsou vedeny jako ostatni plocha a trvaly travni porost a jejich
dosavadni vyuziti se nezméni.

Nadmorska vyska terénu se pohybuje od cca 261,50 do cca 267,80 m n. m.
ReSena komunikace nezasahuje do zaplavového Gzemi.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE
INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Zamér je vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Uzemni plan Turnov vydalo zastupitelstvo mésta
Turnov usnesenim ¢. 299/2014 ze dne 26.06.2014. Ucinnosti nabyl 26.07.2014. Dale je platna Zména ¢. 1,
Zména ¢. 2. a Zména C. 3.
Plochy:
ZSP - zelen sidelni a prirodniho charakteru.
MK - plochy mistnich komunikaci
BI - bydleni individualni

C) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU

A PODZEMNICH VOD

Zajmové Uzemi mésta Turnova patri do dilc¢iho povodi rfeky Jizery, ktera spolu se svymi pritoky Kamenici a
Oleskou odvodnuje jizni stranu Jizerskych hor a zapadni ¢ast Krkonos. Z hlediska charakteru toku Turnovska

kotlina tvori prechod mezi horskym a luznim Usekem Jizery. Z pravé strany zde pritékaji Vazovecky potok,
Odolenovicky potok a Ohrazenicky potok. Z levé strany jsou to Ficky Stebénka a Libunka.

Zakladni hodnota indexu mrazu Im (°C) na ﬂzemivéeské republiky pro vyskové pasmo nad 200 do 300 m n.m.
pro stfedni dobu navratu 10 rokd : Im = 375 °C. (CSN 73 6114).

d) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU A MERENi - GEOTECHNICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, KOROZNi PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM MATERIALOVYCH NALEZIST
(ZEMNIKU), STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Geotechnicky pruzkum:

Nebyl provadén.

InZenyrsko - geologicky pruzkum:

Inzenyrsko-geologického priizkum nebyl provadén.

Hydrogeologicky priizkum:

Nebyl provadén.

Dopravni pruzkum:

Nebyl provadén.

e 41123



CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

o | 2023-083 MEsTo TURNOY B DUSP/PDPS
CR PROJECT — : i .
e STAVEBNi OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

ZPEVNENI EASTI ULICE SLIKOVA OD ULICE PROUSKOVA .
- RADEK DITTRICH ING. JAN ADAMU

TURNOV

V ramci navrhu konstrukce komunikace je uvazovano s VI. tridou dopravniho zatizeni (15 TNV/24 hod).
Predpoklada se vyuziti komunikace pouze osobnimi vozidly.

€) OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Lokalita stavby se nenachazi v méstské pamatkové zoné.

f) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Dané Uzemi neni zaplavovou oblasti, oblasti poddolovanou a ani oblasti seizmicky aktivni.

g) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY
V UZEMI

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavy a pozemky. V ramci stavby bude nutné provést sejmuti
ornice z ploch orné pady, orna plda bude vyuzita ozelenéni dotéenych ploch.

Soucasti stavby je i vyreseni hospodareni se srazkovymi vodami v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb.,
zejména § 20 odst. 5. Navrh respektuje podminky pro hospodareni se srazkovymi vodami v (zemich
(dostatecné mnozstvi ploch zelené a vodnich ploch pro zadrzovani a zasakovani vody).

h) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Béhem vystavby dojde k vybourani stavajicich konstrukci vozovek, odstranéni stavajicich prvkd inzenyrskych
siti (stozarG VO, uliénich vpusti, atd.). Nepredpoklada se kaceni vzrostlych listnatych stromu a kefu.

V pripadé, Ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
ulozena na skladku nebezpecnych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodd musi byt provadény
rucné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

i) POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba je z vétsi ¢asti umisténa na pidé, ktera je neni zemédélsky obdélavana. Dojde k umisténi stavby do
ploch plnicich funkci verejné zelené.

Stavbou dojde k zasahu do pozemku s ochranou ZPF. Stavba se umistuji podle §18 odst.5, stavebniho zakona
a v souladu s ust. § 7 zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu v platném znéni bude
v pripadé zasahu ZPF pred vydanim uzemniho rozhodnuti pozadano odbor zivotniho prostredi o vydani
souhlasu o odnéti pidy ze ZPF, dle § 9 odst. 6 vySe uvedeného zakona. Pfi provadénych pracich budou
dodrzeny zasady ochrany ZPF, jak je uvedeno v § 8 citovaného zakona. Pri provadéni zemnich praci se
pocitano se skryvkou drnové vrstvy. Tato bude nasledné rozprostrena na pozemky, které budou po dokonceni
stavby rekultivovany a zatravnény.

Stavba nezasahuje do pozemku k plnéni funkce lesa.

j) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Navrhovana stavba se nachazi v intravilanu obce Turnov.
Technicka infrastruktura je zajisténa témito inzenyrskymi sitémi:
- Elektronicka komunikacni sit’ (CETIN) 5
- Podzemni a nadzemni zarizeni distribucni soustavy (CEZ Distribuce a.s.)
- Verejné osvétleni (Mésto Turnov)
- Vodovod (Severoceské Vodovody a kanalizace, a.s.)
- Podzemni vedeni SEK (Panico Czech s.r.o.)
- Plynarenské zarizeni (GasNet, s.r.o.).
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k) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Predpokladana doba vystavby je odhadovana na jeden mésic.

Stavbu je nutné koordinovat se stavbami jednotlivych objektl a arealu v lokalité.

l) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A PROVADI

Katastralni Gzemi Turnov 771601

2395
2402
2546/8
2546/9
2546/1
2531/5
2531/13
2494/13

Antonina Dvoraka 335. 511 01
Turnov

Mésto Turnov

Ostatni plocha

Ostatni plocha
Ostatni plocha
Ostatni  plocha

Ostatni plocha
Tr. tr. porost
Tr. tr. porost
Ostatni plocha

570
1660
618
9215
951
44
89

m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI,
BEZPECNOSTNi PASMO

p.&. 2546/13, p.&. 2546/8, p.&. 2546/1, p.&. 2531/3, p.&. 2494/13, p.&. 2494/4.

NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO

Sifka ochrannych pasem v blizkosti jednotlivych inZenyrskych siti je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu vedeni. Obecné jsou ochranna pasma
vypsana v kap. 1.c). NiZe jsou uvedeny konkrétni ochranna pasma pro navrzené inzenyrské sité:

- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcéetné a vedeni Fidici,
mérici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

n) POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI

Pozadavky nebudou uplatnény.

0)MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrzena Gpravy komunikaci budou plynule napojeny na stavajici pozemni komunikace.
MozZnosti napojeni jednotlivych prvka technické infrastruktury bude projednano s jednotlivymi spravci

(vlastniky) inzenyrskych siti.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU,
ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY
STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE KOMUNIKACI

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Uprava se tyka stavajici pozemni komunikace ulice Slikova. Jedna se o mistni obsluznou komunikaci.

b) UCEL UZIVANI STAVBY

Ucelem uzivani stavby dopravni infrastruktura - stavba pozemni komunikace.
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C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba je v celém svém rozsahu stavbou trvalou.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY
A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY NEBO SOUHLASU
S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Technické reseni vyZaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky. Komunikace pro pési bude provedena
v podélném sklonu o hodnoté 14%, komunikace pro automobilovou dopravu bude provedena ve sklonu 13%.
Stavebni Urad Turnov vydal rozhodnuti o povoleni vyjimky, ¢.j. SU/18/1955/HOI, ze dne 11.4.2018.

€) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Stavba respektuje pozadavky jednotlivych spravci siti, které jsou stavbou dotéeny. Do dokumentace budou
zahrnuty vSechny pripominky a zavéry z jednani, kterych jsme se z(cCastnili a které budou v souvislosti se
stavebnim zamérem svolany.

Pozadavky dotcenych organ( statni spravy budou zapracovany v dokumentaci.

f) CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENI STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY - NAVRHOVANA
RYCHLOST, PROVOZNi STANICENi, SIRKOVE USPORADANI, INTENZITY DOPRAVY, TECHNOLOGIE A
ZARIZENi, NOVA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMi APOD.

Pfedmétem je navrh Upravy Useku ulice Slikovy v Turnové. Jedna se o Usek ulice Slikovy se zacatkem v misté
krizeni ulice Slikovy a ulice 1. maje a ukoncenim v misté jednotlivych garazi vedoucich podél komunikace.
Propojeni mezi koncem resené komunikace a ulici Prouskovou uz bude reseno jako samostatna stezka pro
pési. Komunikace bude slouzit jako pristupova k objektlm soukromych jednotlivych garazi.

Navrzena komunikace je reSena jako jednopruhova obousmérna mistni obsluzna komunikace v kategorii MO1
9,5/3,25/30. Zakladni sirka jizdniho pruhu je 2,25, Sire prilehlého pasu pro pési je 1,5 m. Délka komunikace
je 70,73 m. Navrhova rychlost byla stanovena na 30 km/h.

Propojeni navrhované komunikace s ulici Prouskovou bude provedeno samostatnou stezkou pro pési v Sifce
1,5 m. Délka samostatného chodniku je 55,91. Konec stezky se napojuje na stavajici chodnik v ulici
Prouskové.

V ramci navrhu konstrukce komunikace je uvazovano s VI. tfidou dopravniho zatizeni (15 TNV/24 hod).
Predpoklada se vyuziti komunikace pouze osobnimi vozidly.

NiZe jsou uvedeny konkrétni ochranna pasma pro navrzené inzenyrské sité:

- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici,
mérici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

g) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU 1)

ReSené (zemi se nenachazi se v méstské pamatkové zoné.

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
APOD.

V ramci nové resenych zpevnénich ploch je likvidace srazkovych vod resena primarné vsakem, odvodem do
vsakovacich objekti. Cast vod bude odvadéna do destové kanalizace.
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Odpady popsany v odstavci d).

i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI ETAPY

Predpoklad realizace stavby je v pribéhu stavebni sezony 2024.

Realizace stavby se nepredpoklada s vyraznym omezenim dopravy. Stavba bude realizovana pri celkové
uzavirce komunikace a stezky pro pési. Stavba predpoklada realizaci v jedné etapé.

Podrobny casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

Stavba predpoklada realizaci v jedné etapé. Jedna se o Upravu stavajiciho stavu komunikaci, dojde k
mirnému omezeni provozu v dané lokalité. Po dobu vystavby bude omezen prijezd k jednotlivym garazim a
sousednim nemovitostem. Taktéz bude omezen provoz pésich v pribéhu realizace stezky pro chodce.
Vzajemna koordinace jednotlivych stavebnich ¢innosti a dodrzeni jejich posloupnosti je dulezité pro zdarny
prabéh vystavby.

NiZe uvedeny postup je pouze doporucenim ze strany projektanta. Konecné reseni a postup praci bude urcen
dodavatelem stavby po soucasném odsouhlaseni investorem stavby.

Pred zahajenim vystavby se pripravi Uzemi v obvodu stavby (trvaly a docasny zabor). Pred zahajenim snimani
stavajicich vrstev je nutno vytycCit podzemni IS a zajistit jejich ochranu. Nasledné bude provedeno ulozeni
novych IS. Po dostatecné pripravé podlozi vozovky by mohla byt zahajena vystavba konstrukce komunikace. V
zavéru bude provedeno ohumusovani a oseti ploch zelené.

postup vystavby:

- Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti

- umisténi prechodného dopravniho znaceni

- umisténi zarizeni stavenisté a ostatnich ploch nutnych pro pripravu stavby

- odstranéni stavajicich konstrukcnich vrstev, odstranéni humoznich vrstev v mistech vystavby komunikaci
- Provedeni pokladky inZzenyrské sité - verejné osvétleni, vcetné osvétlovacich téles
- vybudovani trubniho propustku

- Vybudovani konstrukcnich vrstev komunikaci a povrchd

- Cisté terénni Upravy v celém zaboru stavby

- Zatravnéni stavbou dotcenych ploch

- Provedeni osazeni svislého dopravniho znaceni

- zruseni ploch pro zarizeni stavenisté, demontaz prechodného dopravniho znaceni

Predpokladana doba vystavby je odhadovana na 1mésic.

Dotéené Gzemi bude po dokonceni vSech stavebnich ¢asti uvedeno minimalné do plvodniho stavu.

Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostredi byl omezen na
minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné musi byt
odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.

Pro provoz a udrzbu mechanismd bude vypracovan provozni rad, ktery stanovi podminky pro zabranéni Gniku
ropnych produktud a kontaminaci zemin.

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni vech existujicich
inzenyrskych siti.

Jinak pribéh vystavby zavisi jednak na terminu ziskani stavebniho povoleni a dale také na klimatickych
podminkach.

j) ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANi STAVEB KE ZKUSEBNIMU
PROVOZU, DOBA JEHO TRVANI VE VZTAHU K DOKONCENi KOLAUDACE A UZIVANi STAVBY (UDAJE O
POSTUPNEM PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANi, KTERE BUDOU SAMOSTATNE UVADENY DO
ZKUSEBNIHO PROVOZU)

Stavebni objekty budou predany do uzivani po jejich dokonceni, respektive po dokonceni jednotlivych etap.
Zdavodnéni uzivani stavby pred dokonéenim vyplyva z postupu vystavby.
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k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Odhadované naklady stavby cini 6.200.000,-K¢ bez DPH.
Ve stupni PDPS bude vypracovan kontrolni (polozkovy) rozpocet stavby.

2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Zajmové Uzemi lezi v zapadni Casti mésta Turnov, mezi silnici 1/10 a vlakovym nadrazim. Jedna se o
zastavitelné Gzemi. Stavba je navrhovana s ohledem na dnesni platné prepisy v predepsanych parametrech a
z toho také plynou navrzené rozméry jednotlivych staveb.

b) ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

V konkrétnim pripadé jde stavbu tykajici se pozemnich komunikaci a technické infrastruktury.
Urbanistickému, architektonickému a vytvarnému reseni neni nutno vénovat vétsi pozornost, jedna se o
bézné stavebni objekty.

2.3. CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENi PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH
OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK,
ABY NAVRHOVE ZATIZENi NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVY NEBO JEJi CASTI NEBO
NEPRIPUSTNE PRETVORENI

S0.101 - Komunikace a zpevnéné plochy

Predmétem stavebniho objektu je Uprava stavajici nezpevnéné stérkové cesty na zpevnénou asfaltovou
komunikaci. Jednd se o Usek ulice Slikovy se zacatkem v misté kizeni ulice Slikovy a ulice 1. maje a
ukoncenim v misté jednotlivych garadzi vedoucich podél komunikace. Propojeni mezi koncem reSené
komunikace a ulici Prouskouvou uz bude reseno jako stezka pro pési. Komunikace bude slouzit jako
pristupova k objektim soukromych jednotlivych garazi.

ReSeny Usek ulice je z hlediska dopravy rozdélen na dvé &asti, ze sméru od ulice 1. maje je navrzena
komunikace pro automobilovou dopravu doplnéna pasem pro pési. Jedna se o jednopruhovou, obousmérnou
komunikaci s ukonenim u objekt( garazi. Komunikace bude feSena jako slepa. Druhy uUsek, propojeni
komunikace s ulici Prouskovou je resen jako samostatna stezka pro pési s vyloucenim motorové dopravy

Navrzena komunikace je resena jako jednopruhova obousmérna mistni obsluzna komunikace v kategorii MO1
9,5/3,25/30. Zakladni sirka jizdniho pruhu je 2,25, Sire prilehlého pasu pro pési je 1,5 m. Délka komunikace
je 70,73 m. Navrhova rychlost byla stanovena na 30 km/h. Komunikace je navrzena s jednostrannym
chodnikem (pasem pro chodce), ktery je resen ve stejné vyskové Urovni jako komunikace a umozni pojizdéni
vozidly. Komunikace bude lemovana betonovymi obrubniky osazenymi do Urovné zpevnénych ploch pro
zajisténi odtoku srazkovych vod. Komunikace se napojuje na stavajici asfaltovou obsluznou komunikaci,
ulice 1. maje. Napojeni bude reseno pres chodnikovy prejezd. Kryt vozovky bude tvorit asfaltovy beton.
Vjezdy do garazi budou reseny s krytem z betonovych vegetacnich tvarnic, vjezdy na sousedni nemovitosti
s krytem z plastovych vegetacnich tvarnic. Uéelova komunikace napojujici se kolmo na komunikaci bude
upravena Stérkodrti.

Propojeni navrhované komunikace s ulici Prouskovou bude provedeno samostatnou stezkou pro pési v Sifce
1,5 m. Délka samostatného chodniku je 55,91. Konec stezky se napojuje na stavajici chodnik v ulici
Prouskové. Podél chodniku bude umisténo ocelové dopravné-bezpecnostni zabradli o délce 36 m.

S$0.401 - Verejné osvétleni

V ramci objektu SO.401 - VEREJNE OSVETLENI bude vybudovano nové osvétleni z divodu stavebnich Uprav
komunikace. Soucasna pozice jednoho osvétlovaciho bodu nevyhovuje pozadavkim. Napojovaci misto je
ve stavajicim rozvodu VO - spojkovanim stavajiciho kabelu VO pomoci hybridni spojky Cu/Al. Stavajici
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kabely jsou typu AYKY 4x25. Kabely budou typu CYKY 4x16. Polohy stoZard VO byly urdeny na zakladé
predbézného vypoctu a empirickych zkusenosti s pfihlédnutim k prostorovym moznostem stavajicich siti.
Komunikace i chodnik je zatfidéna dle CSN CEN/TR 13201-1 do tridy P5. Svitidla jsou zvolena s technologii
sodikové vybojky z divodu poZadavku na typ svitidel v lokalité. Nejmens$i mozny prikon svitidla je 70W.
Vyska osazeni svitidel nad terénem je 6m. V ramci stavby nového VO bude zachovano funkcni stavajici
osvétleni.

Stozary jsou pripojeny na uzemnéni tvoreném paskou FeZn (lze pouZzit drat FeZn d10mm) a pripojeném ke
stavajici uzemnovaci soustaveé VO.

Navrh umisténi stoZard verejného osvétleni respektuje stavajici podzemni vedeni, ale pred instalaci stoZaru
je treba provést sondy a ovérit presné polohu stavajicich podzemnich siti. Kabelové trasy jsou naznacéeny
v situac¢nim planu.

Ve mésté je bezdratovy obecni rozhlas, ktery bude v Prouskové ulici preloZen ze stavajiciho osvétlovaciho
bodu na novy.

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGli, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY (PODMINKY
ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO MAXIMA)

Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby energii, tepla, atd.

c) CELKOVA SPOTREBA VODY

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB NAKLADANI S VYZISKANYM
MATERIALEM

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisil a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Groven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich strojl, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material(l dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodaFem’ s odpady resit puvodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel
stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Plvodce odpadu Je
povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemize sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je pGvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpadu. V pripadé nebezpecnych odpadl je nutné dodrzovat zakon ¢.541/2020
Sb. o odpadech.

V tomto stupni dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby, jejich
zatridéni podle platného Katalogu odpadi a predbézné urceni jejich mnozstvi z predmétné stavby.

V nasledujici tabulce jsou uvedena orientacni mnozstvi materialli z demolic a zemnich praci vznikajicich pri
realizaci stavby.

Prehled odpad:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu

1. 17 03 02 o asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01

2. 17 05 04 o vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03

3. 17 01 01 0] beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch
17 04 05 0 zelezo a ocel Zelezo a ocel
5. 17 04 07 o smésné kovy smésné kovy
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6. 17 09 04 0 smésny stavebni a demolicni odpad |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09
02 a17 09 03

MnoZstvi material(l bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mize dochazet ke vzniku odpadu pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a Udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Gprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- isténi stok a destovych vpusti

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napf. po havariich vozidel)

Zpusob zneskodnéni odpadu, vznikajicich pri vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

Skladky a recyklaéni strediska:
Pro recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpadu je ve SeveroCeském kraji k dispozici napr. stfedisko v Liberci
(cca 30 km), popf. lze vyuzit sluzeb mobilnich recyklacnich stredisek.
Odpady, které nelze recyklovat ¢i jinak vyuzit, budou ulozeny na skladku, ktera bude uréena v nabidkovém
fizeni zhotovitelem stavby.

Ke kompostovani lze vyuzit napf. kompostarny v Dolnim Bousové, v Dolinku. Pro energetické vyuziti je
k dispozici spalovna v Kralupech nad Vltavou.

€) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SITi KOMUNIKACNICH VEDENI A ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO
ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., ve znéni narizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.,
kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody
TZUS pro materialy a zafizeni uzivané k realizaci bezbariérovych tprav.

Z hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bod( a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napfiklad stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnikd (vyska 0,06 m). Vodici linii
nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pri preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zfizena
tzv. uméla vodici linie. Jeji materialové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Zrakové postizenému
urcuji novy, presny smér chlize, napf. pri prechazeni komunikace nebo pri pfistupu k mistu nastupu do
vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma Sirku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je specialni
formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
vyhlasky 163/2002 Sb.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizSim nez 0,08 m-
prechody, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domk( nebo ze dvor( u domovnich
blokl) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma Sirku 0,4 m, je specialni formou umélé
vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky 163/2002
Sb.
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Vedeni a sirka signalnich a varovnych pasa se ridi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material pouzity pro
hmatové Upravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym Géelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a
vizualné kontrastni vaci svému okoli.

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvoreny tyto opatreni:

Jako vodici linie jsou v PD vyuzivané prirozené vodici linie, které tvori podezdivky oploceni, styk fasad
objektd a zvySené sadové obruby (pfecnivajici Groven komunikace pro pési o min. 6 cm).

Vjezdy na parcely jsou ve vykresovych prilohach vyznaceny.

Tyto jednotlivé vodici linie jsou patrné z vykresové prilohy

V PD je navrzen chodnikovy prejezd, ktery je opatren varovnymi pasy.

Signalni pas neni v PD navrzen.

V mistech chodniku se sniZzenou obrubou (vjezdy, chodnikovy prejezd, atd.) jsou navrzené varovné pasy.
Varovny pas ma siri 0,4 m.

Varovny pas v misté chodnikového prejezdu presahuje signalni pas na obou stranach min. o 0,8m. Ukonceni
varovného pasu bude v misté s vysSkovym rozdilem min. 0,08m, nebo u vodici linie obrubniku.

Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady
163/2002 Sb., ve znéni narizeni vlady ¢, 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici technické navody TZUS pro materidly a zafizeni uzivané k realizaci
bezbariérovych Gprav. Material pouzity pro hmatové Upravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym
Gceldm.

Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vici svému okoli. Zde bude uzito Cervené
reliéfni dlazby s vystupky, jez bude dostatecné kontrastni oproti Sedé klasické zamkové dlazbé uzité na
ostatni plose chodniku. Veskeré vyse uvedené prvky jsou jednoznacné identifikovatelné podle jejich rozméru
a povrchu.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou vytvoreny tyto opatreni:

Vyskové rozdily na trase pésich nejsou vyssi nez 20mm. Pochozi povrchy jsou rovné pevné a upravené proti
skluzu.

Maximalni podélny sklon samostatné stezky pro pési dosahuje az 14%, Uzemné - technické podminky
neumoznuji vedeni trasy chodniku v podélném sklonu do 8,33%.

Useky komunikace pro pési podelnym sklonem kopiruji niveletu vozovky. Niveleta - podélny sklon
komunikace se pohybuje v rozmezi 2,0% - 12,98%. Uzemné - technické podminky neumoznuji vedeni trasy
chodniku v podélném sklonu do 8,33%.

Trasa neni vhodna pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Nahradni trasa pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu je vedena ulici 1. maje, ulici Nadrazni a ulici Prouskovou.

Pricny sklon max. 2,0%, minimalni prachozi Sifky 1,5m s pri¢nym sklonem do 2%. Navazujici Sikmé plochy
maji max. podélny sklon 12,5% a pricny sklon 2%, sklony ramp jsou naznaceny ve vykresu B5a.

Délka sniZzené obruby v misté chodnikového prejezdu z ulice 1. maje je 5,86 m

Naslapna vrstva vSech uZitych krytd spliiuje nasledujici kritéria:
a) soucinitel smykového treni nejméné 0,5, nebo
b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
c) Uhel kluzu nejméné 10°,
popripadé ve sklonu pak:
d) soucinitel smykového treni nejméné 0,5 + tg alfa, nebo
e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg alfa), nebo
f) Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg alfa)
(alfa je Uhel sklonu ve sméru chiize)

V celé trase je samoziejmosti dodrzeni i ostatnich navrhovych prvkd komunikace pro pési, jako je zachovani
pricného sklonu max. 2,0%, minimalni prachozi Sifrky 0,9m s priénym sklonem do 2,0%. Navazujici $ikmé
plochy maji max. sklon 12,5%.

Soucasti stavby nejsou zarizeni predavajici akustické informace.

Na stavbé budou uzity nasledujici materialy uzivané pri stavebni Gpravach pro nevidomé a slabozraké, jez
musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody TZUS pro materidly a zafizeni uzivané k realizaci
bezbariérovych uprav (TN TZUS 12.03.04.-.06)
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TUuRNOV

Betonova zamkova dlazba s vystupky pravidelného tvaru certifikovany prvek pro varovné a signalni pasy
v exteriéru dle TN TZUS 12.03.04

2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Pri vystavbé je nutné dodrZovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon C. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) PorIs SOUCASNEHO STAVU

Stavba je umisténa v prostoru ulice Slikovy, v Useku mezi ulici Proskovou a ulici 1. maje. Kfizovatka
v napojeni na ulici Prouskovu by se dala charakterizovat jako stykova, Uroviova, nerizena kriZzovatka. Urceni
prednosti, prednost zprava.

b) POPIS NAVRZENEHO RESENI

PFedmétem projektové dokumentace je navrh Gpravy Useku ulice Slikovy v Turnové. Jedna se o Usek ulice
Slikovy se zacatkem v misté kFizeni ulice Slikovy a ulice 1. maje a ukoncenim v misté jednotlivych garazi
vedoucich podél komunikace. Propojeni mezi koncem resené komunikace a ulici Prouskovou uzZ bude reseno
jako samostatna stezka pro pési. Komunikace bude slouzit jako pristupova k objektim soukromych
jednotlivych garazi.

2.6.1. POZEMNi KOMUNIKACE

a) VYCET A OZNACEN{ JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY

Navrzena komunikace je reSena jako jednopruhova obousmérna mistni obsluzna komunikace v kategorii MO1
9,5/3,25/30
Propojeni navrhované komunikace s ulici Prouskovou bude provedeno samostatnou stezkou pro pési v Sifce 1,5 m.
Délky komunikaci:

- Obsluzni komunikace 70,73 m

- Komunikace pro pési 55,91 m
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b) ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH KOMUNIKACI

Komunikace je navrZena v kategorii MO1 9,5/3,25/30. Zakladni Sirka jizdniho pruhu je 2,25, Sire prilehlého
pasu pro pési je 1,5 m. navrhova rychlost byla stanovena na 30 km/h.

2.6.2. MOSTNI OBJEKTY A ZDI
Dokumentace neobsahuje.

2.6.3. ODVODNENI POZEMNIi KOMUNIKACE

V ramci nové resenych zpevnénich ploch je likvidace srazkovych vod resena primarné zasakem do okolnich
nezpevnénych (travnatych) ploch. Podél komunikace jsou navrzeny vsakovaci rigoly. Rigoly budou vyplnény
drcenym kamenivem frakce 63-125. V pripadé vétsich srazek budou vody likvidovany odtokem do stavajici
ulicni vpusti (kanalizace DN 600).

Stavajici trubni propustek vedouci pod stezkou pro pési u garazi bude obnoven. Jedna se o trubni propustek
DN 300 z betonovych trub. Budou osazena nova prefabrikovana sikma cela pro potrubi DN 300. Trouby a cela
budou osazena na upraveny a zhutnény stérkovy podsyp. Tloustka podsypu minimalné 200 mm. Pozadavek na
miru zhutnéni E4er; minimalné 30 MPa.

Podpovrchové odvodnéni
Odvodnéni zemni plané je velmi dulezitou casti této dokumentace a vzhledem k moznym nasledkim
vyzaduje peclivost jak ze strany projektanta, tak i ze strany dodavatele stavebnich praci.

Proto je pod komunikaci navrzen systém drenazniho odvodnéni silniéni plané komunikace tak, aby vyskyt
vody v této choulostivé spare byl minimalni. Predpoklada se vyskyt podlozi s nepriznivymi vsakovacimi
podminkami, proto bude provedeno vybudovani drenazniho systému. V pripadé, Ze se prokaze podlozi
s priznivymi vsakovacimi podminkami, mlze byt od osazeni drenazniho systému upusténo. O vybudovani
drenazniho systému bude rozhodnuto pri samotné realizaci na zakladé vytézeného materialu v misté stavby.
Vsakovaci drenaz odpovida VL 1 - vozovky a krajnice (2022). Sklada se z nékolika technickych prvku:
- filtraéni textilie, netkana, pozadované parametry dle Tabulky 2 TP 97 (Plosna hmotnost min.
300 g/m?, velikost priliny 0,08 mm, propustnost D > 10, taznost >10%

- zasyp ryhy stérkem16-32

- drenazni trouba PP DN 150, min. kruhova tuhost SN 8

- vyrovnavaci vrstva stérkopisku.

Sifka ryhy 0,4 m, uloZeni potrubi pod Grovni plané minimalné 0,2 m. PFi sklonu potrubi méné jak 1%
bude potrubi ulozeno na podkladni beton C8/10. V pripadé pouziti betonového podkladu bude nutné pouzit
castecné perforovanou trubku. Minimalni podélny sklon drenazniho potrubi je 0,5 %. Drenazni vsakovaci
trouba bude zaUsténa do vsakovaciho objektu.

2.6.4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
Dokumentace neobsahuje.

2.6.5. OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY
Dokumentace neobsahuje. Parkovaci stani resi jina PD.

2.6.6. VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

a) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Podél chodniku bude vedeno dopravné - bezpecnostni ocelové zabradli o vysce 1,1 m. Délka zabradli bude 36
m.
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b) DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENi, SVETELNE SIGNALY, ZARIiZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A
TELEMATIKU

Soucasti projektové dokumentace je navrh trvalého dopravniho znaceni.

Komunikace bude opatrena svislym dopravnim znacenim dle grafické casti projektové dokumentace. Jedna
se o znacky: IP 10a - slepa pozemni komunikace, znacka bude umisténa v prostoru vjezdu z ulice 1. maje do
ulice Slikovy. Dale bude v prostoru kriZzovatky ulice 1. maje a ulice Slikovy osazeno dopravni zrcadlo z diivodu
nedostatecnych rozhledovych podminek.

C) VEREJNE OSVETLENI

V ramci stavby komunikaci a okruzni krizovatky bude vybudovano nové verejné osvétleni. Navrh verejného
osvétleni resi samostatny stavebni objekt SO. 401 - Verejné osvétleni.

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJICICH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE U UMOZNENI JEJICH MIGRACE PRES
KOMUNIKACE

Dokumentace neobsahuje.

€) CLONY A SITE PROTI OSLNENI

Dokumentace neobsahuje.

2.6.7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU
Ostatni skupiny objektu jsou popsany v odstavci 2.3. této souhrnné zpravy.

2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby jakychkoliv médii.

2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI.

a) VYPOCET A POSOUZENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU
Pro silnice, chodniky pro pési, vjezdy a parkovaci stani neni definovan zadny pozarné bezpecnostni prostor a
neni pozadavek na vymezeni odstupové vzdalenosti.
b) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, PRIPADNE JINEHO HASIVA
Dokumentace nevyzaduje navrh zdrojli pozarni vody.
C) PREDPOKLADANE VYBAVENI STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI VCETNE
STANOVENI POZADAVKU PRO PROVEDENI STAVBY

Z hlediska pozarni bezpecnosti se jedna o venkovni objekty, na ktery se vzhledem k jeho umisténi vztahuji
zakladni pozadavky kodexu norem pozarni bezpecnosti v omezeném rozsahu. Pri pripadném pozaru
automobilu na komunikaci budou zplodiny horeni a koure pFirozené odtékat vzhiru a unikajici osoby nebudou
témito zplodinami ohrozeny.

Navrzené komunikace a chodniky pro pési se z hlediska pozarni ochrany povazuji za vyhovujici.

d) ZHODNOCENi PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNI TECHNIKU VCETNE
MOZNOSTI PROVEDEN{ ZASAHU JEDNOTEK POZARNi OCHRANY

Pozarni zasahy bude mozné provadét z komunikaci. Prijezdni profil komunikace bude vzdy zachovan
minimalné 3,5 m.
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Navrzena stavba planovanou vyménou krytu veskerych zpevnénych ploch vyrazné zkvalitni nastupni plochy
pro zasah.

2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Stavba svym charakterem nebude nikterak zahrnovat hospodareni s energiemi.
Samotna stavba pri vystavbé nevyzaduje potrebu energii a vody.

Pro potreby stavby nebo zarizeni staveniSté neni uvazovano zadné samostatné napojeni na vodovodni rad
nebo energetické zdroje. Vsechny véci budou feseny pomoci mobilnich zdroju.

Voda pro potreby stavby bude dodavana v samostatnych cisternach. Mnozstvi technologické vody je zavislé
na povétrnostnich podminkach, ve kterych se stavba bude provadét. Smési na stavbu budou dodavany
v predepsaném stavu o predepsané vlhkosti, takze by neméla nastat nutnost technologickou vodu dodavat.
Pokud bude dochazet pri bouracich pracich ke zvySené prasnosti, bude nutné sutiny a material z bourani
navlhéit mobilnimi cisternami. Dodavky betonovych smési se predpokladaji v jiz pripraveném stavu pomoci
auto domichavacl. Osetrovani betonovych konstrukci a dalsi potfeba technologické vody bude, jak jiz bylo
vyse uvedeno, pomoci mobilnich cisteren.

2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpist a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu GUroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojll, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI .

Stavba svym charakterem nevyzaduje ochranu pred vnéjsimi Ucinky prostredi:

- sledovani radonu

- ochranu pred bludnym proudem

- ochranu pred hlukem

- v oblasti nejsou sledovany a zaznamenavany povodné

- stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivni oblasti

- stavba se nevyskytuje na sesuvném a poddolovaném uzemi

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Verejné osvétleni - nové osvétlovaci body budou napojeny do nejbliZSich stavajicich stoZard verejného
osvétleni, pripadné do stavajicich pripojnych mist.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pripojovaci rozméry jsou blize specifikovany v kap. vyse.

4. DOPRAVNI RESENI

a) PoPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

ReSeny Usek ulice je z hlediska dopravy rozdélen na dvé ¢&asti, ze sméru od ulice 1. maje je navrzena
komunikace pro automobilovou dopravu doplnéna pasem pro pési. Jedna se o jednopruhovou, obousmérnou
komunikaci s ukoncenim u objekt( garazi. Komunikace bude feSena jako slepa. Druhy uUsek, propojeni
komunikace s ulici Prouskovou je resen jako samostatna stezka pro pési s vyloucenim motorové dopravy.
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Navrzena komunikace je resena jako jednopruhova obousmérna mistni obsluzna komunikace v kategorii MO1
9,5/3,25/30. Zakladni sirka jizdniho pruhu je 2,25, sire prilehlého pasu pro pési je 1,5 m. Délka komunikace
je 70,73 m.
Propojeni navrhované komunikace s ulici Prouskovou bude provedeno samostatnou stezkou pro pési v Sirce
1,5 m. Délka samostatného chodniku je 55,91. Konec stezky se napojuje na stavajici chodnik v ulici
Prouskové.

v

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., ve znéni narizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody
TZUS pro materidly a zafizeni uzivané k realizaci bezbariérovych Uprav.

Podrobnéji popsano v odstavci 2.4 této souhrnné technické zpravy.

b) NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Navrzené komunikace budou napojeny na stavajici dopravni trasy.
ReSené komunikace budou dopravné napojeny na ulici Prouskovu a na ulici 1. maje.

C) PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Soucasti dokumentace je navrh chodnikid podél komunikaci. Komunikace ze sméru od ulice 1. maje je
doplnéna pasem pro pési. Propojeni navrhované komunikace s ulici Prouskovou bude provedeno samostatnou
stezkou pro pési.

Minimalni Sife chodnikd je 1,5 m. Povrch stezek pro chodce bude tvoren z asfaltového betonu.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY
Nové komunikace jsou ve vétsiné Useku vedeny na Urovni stavajiciho terénu (komunikaci). V ramci stavby
bude provedeno sejmuti drnové vrstvy (tl. 150 mm). Stavba nevyvola kaceni vzrostlych stromu.

V ramci stavby se upravi okoli dotéené stavbou min. do ptvodniho stavu. Vytézena ornice bude rozprostfena
v okoli stavby pripadné odvezena na deponii a nabidnuta k dalSimu vyuZziti.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Stavbou dotcéené nezpevnéné plochy, svahovani télesa komunikace budou zatravnény (oseti travnim
semenem).

C) BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI OPATRENI

Dokumentace neobsahuje.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA
Béhem provozu zadné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mit béhem své realizace ani za provozu zadny
negativni vliv na Zivotni prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Groven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material dodanych subdodavateli.
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Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalSim kompetentnim organim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodareni s odpady resit ptivodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel
stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Plvodce odpadu je
povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpad( (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemuze sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je plvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpad(. V pripadé nebezpeénych odpadu je nutné dodrzovat zakon ¢.541/2020
Sb. o odpadech.

V tomto stupni dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby, jejich
zatridéni podle platného Katalogu odpadi a predbézné urceni jejich mnozstvi z predmétné stavby.

V nasledujici tabulce jsou uvedena orientaéni mnoZstvi materiald z demolic a zemnich praci vznikajicich pfi
realizaci stavby.

Prehled odpad:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu

1. 17 03 02 0 asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01

2. 17 05 04 o vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03

3. 17 01 01 0 beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch

4, 17 04 05 0 zelezo a ocel Zelezo a ocel

5. 17 04 07 0 smésné kovy smésné kovy

6. 17 09 04 0 smésny stavebni a demoli¢ni odpad |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09
02a1709 03

Mnozstvi material( bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mize dochazet ke vzniku odpadu pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a Udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Gprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- Cisténi stok a destovych vpusti

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napr. po havariich vozidel)

ZpUsob zneskodnéni odpadd, vznikajicich pfi vlastnim provozu, bude feSen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpedi urazu.

ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych stroja
v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s narizenim vlady c.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto zakonem.
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Po uvedeni stavby do provozu se predpoklada narust provozu silni¢nich vozidel v dané oblasti. JelikoZ se
jedna o dopravné zklidnénou komunikaci, ktera bude slouzit ve vétsi mire pouze k obsluze okolnich
soukromych pozemku, nebude tento narlst dopravy nijak markantni. V ramci stavby nejsou navrzena zadna
opatreni snizujici troven hluku popr. exhalace vyfukovych plyn v dané oblasti, jelikoz jejich mirny narust
nebude pro dané Uzemi nijak poskozujici.

ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani ploch a
komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé odvozu suti je sut’ pri nakladani na auta treba zvlhcit kropenim.
Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstranovano.

Na stavenisti - u vyjezd( ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze
stavby. Pri dodrZeni vyse uvedenych pozadavku by nemélo dochazet ke znecistovani vozovek. V pripadé, Ze
k tomuto znecisténi pres vsechna opatreni dojde, je dodavatel povinen neprodlené toto znecisténi odstranit
dle zakona 13/1997 sb.

ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk(l produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojl se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté vhodnym zplsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jedna se zejména o vhodny
zplsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

ochranu stavajici zelené

Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené bude mozné likvidovat
pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé.

Stavajici zelen bude pfi pracich chranéna v souladu s normou CSN 83 9061 o ochrané stromd, porost( a ploch
pro vegetaci pri stavebnich cinnostech. Stavajici vzrostla zelen bude pred zahajenim praci zabezpecena proti
poskozeni. A to v takovém rozsahu, aby Zadné stromy a dreviny nebyly pri stavbé poskozeny. Nesmi byt
poskozeny nadzemni ani podzemni Casti stromu a drevin, zejména nesmi byt prekopany tzv. kotevni kofeny.
Vykopy podél strom0 musi byt provadény rucné a pouze radné proskolenymi osobami.

Pri zemnich pracich budou vykopky rozdéleny na ornici a podornici. Po skonceni stavby bude umisténo zpét
podornici a na povrchu bude umisténa ornice. Nesmi dojit k zaméné jednotlivych vrstev.

Beze zbytku bude respektovan zakon CNR ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen zakon) - zejména je nutné v souladu se znénim § 5 odst. 3 zakona zabezpecit, aby v pribéhu realizace
navrhované stavby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin, ke zrafovani a Ghynu Zivocichl &i niceni
jejich biotopl (zejména je nutné zabranit ohroZovani a ruseni ptactva béhem hnizdéni), kterému lze zabranu
technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky.

Odpady vzniklé pri stavebnich a vykopovych pracich nebudou ani prechodné skladovany na zelené plose, na
travnich ani v porostech zelené. Okoli stavby bude udrzovano v Cistoté a poradku (je na dodavateli, aby
zaméstnancim zajistil dostatecné hygienické zazemi).

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCIi A VAZEB V KRAJINE
V souvislosti s realizaci stavby je nutné postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin,
ke zrafovani a Uhynu zivocicha &i niceni jejich biotopud. Pripadné kaceni drevin je nutné provadét pouze v
nezbytné mire a na zakladé povoleni organu ochrany prirody.
Pro ohumusovani zatraviovanych ploch se pouzije sejmuta ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozstvi ornice se nabidne prislushnym organim k dal$imu vyuZiti, popf. dojde k jeji rozprostfeni v okoli
stavby.
Fauna a flora, vliv na ekosystémy
Vliv stavby na rostliny a Zivocichy bude v dané lokalité (stavajici zemédélsky obdélavana pida) minimalni.
Stavba si vynuti pokaceni vzrostlych stroma.

19723
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Stavba si svym rozsahem a charakterem nevynuti konkrétni ochranu vodnich zdroja ¢i lécebnych pramend.
Pri vystavbé je nutné postupovat dle doporuceni uvedenych vyse a doporuceni uvedenych v kap. 6.a).
C) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi neni toto v dokumentaci reseno.

d) ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi
PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

S ohledem na charakter stavby nebylo Feseno zjistovaci rizeni ani EIA.

€) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNi PARAMETRY
ZPUSOBU NAPLNEN{ ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO-LI VYDANO

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Sifka ochrannych pasem v blizkosti jednotlivych inzenyrskych siti je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu vedeni. Nize jsou uvedeny konkrétni
ochranna pasma pro navrzené inzenyrské sité:

- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fridici,
mérici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

V ramci dokumentace se neuvazuje s zadnym opatfenim vyplyvajicim z pozadavkd na civilni ochranu
obyvatelstva.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Nejsou.

b) ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude feSeno pomoci stavajiciho zplsobu odvodnéni ploch, tzn. do odvodnovacich
zarizeni, pripadné do prilehlé zelené. Pokud stavajici odvodnéni nebude funkcni, bude nutné pripadnou
destovou vodu v prostoru stavenisté likvidovat pomoci kalového ¢erpadla (precerpani do zelenych ploch).

C) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako dopravni trasy budou v obdobi vystavby vyuzivany stavajici komunikace.

Na stavebni pozemek se predpoklada pristup z prilehlych pozemnich komunikaci, ulice 1. maje a ulice
Prouskovy.

Béhem vystavby se neprepoklada vedeni dopravy po objizdnych trasach.

Investor je pred zahajenim stavby povinen obeznamit majitele dotcené lokality s omezenym pristupem k
jednotlivym objektim. Po celou dobu vystavby musi byt zachovany vstupy do objekta.

Béhem vystavby se nepredpoklada zadné vyuziti vody a energii. Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude
zrejmé az po radném vybérovém frizeni, které si zvoli zhotovitel stavby po predchozim odsouhlaseni
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investorem stavby. Pro nutné uziti vody se predpoklada vyuziti kropicich vozu, které budou vyuzity jak pfri
¢isténi povrchu stavby tak pro potfeby nutného technologického kropeni.

d) VLIV PROVADEN{ STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalni.

€) OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Béhem vystavby se v okoli stavby osadi prechodné dopravné znaceni upozornujici na probihajici vystavbu.
Béhem vystavby dojde k vybourani stavajici konstrukci vozovek a stezek pro umisténi novych ploch.

Pri provadéni bouracich a ostatnich stavebnich praci na vozovce a chodnicich je bezpodminecné nutné
postupovat s mimoradnou opatrnosti vzhledem k mnozstvi stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a
rozvodd, za soucasného respektovani veskerych platnych norem, vyhlasek a predpisu.

V pripadé, ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
uloZena na skladku nebezpecnych odpadd.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodd musi byt provadény
rucné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

f) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pro potreby zarizeni stavenisté jsou navrzeny pozemky, na kterych bude probihat vystavba. Jedna se o
stavajici plochy v blizkosti stavby. Jednotlivé plochy zarizeni stavenisté budou zfizovany dle postupu
vystavby.

Zarizeni stavenisté stanovil dodavatel na pozemcich v obvodu stavebnich Uprav. Stavebni Upravy budou
vyzadovat pouze minimalni plochy ZS s ohledem na to, ze material byl postupné dovazen a okamzité
zabudovan. Zameéstnanci pouzivany své stavebni dvory, pripadné byly pouzity provizorni doCasné objekty -
stavenistni buriky dle potfeb dodavatele s vyuzitim pozemku v obvodu stavebnich Gprav.

Umisténi zafizeni stavenisté urci zhotovitel stavby po dohodé s investorem.
g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZIi TRASY
Pripadné obchozi trasy budou reseny v ramci dopravné - inzenyrského opatreni.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.
Prehled odpadu:

Prehled odpadu:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu

1. 17 03 02 o asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01

2. 17 05 04 o vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03

3. 17 01 01 0] beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch
. 17 04 05 0 zelezo a ocel Zelezo a ocel

5. 17 04 07 o] smésné kovy smésné kovy

6. 17 09 04 o] smésny stavebni a demoli¢ni odpad [Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09
02a170903
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MnoZstvi materialt bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a prabéhu stavebnich praci

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Ve stupni dokumentace PDPS bude vypracovan vykaz vymér, ze které budou bilanci zemnich praci patrné.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisl a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisti a norem v oblasti ochrany Zzivotniho prostredi.

Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojll, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestd materialt dodanych subdodavateli.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pri vystavbé je nutné dodrZovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

1) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZ{VANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nebudou provadény.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

S0O. 101

Vzhledem k charakteru stavby (dopravné nezatizena mistni komunikace - prijezd ke garazim) bude vhodné po
dobu vystavby zajistit celkovou uzavirku této casti komunikace. Objizdnou trasu nebude nutné vyznacovat.

Samotna stavba bude ohrani¢ena ze sméru od ulice 1. maje znackami B1, E13 a pri¢nou uzavérou Z2 se svétly
typu 1. Vyznaceni objizdné trasy nebude. Pro chodce se z ulice Prouskovy umisti dopravni znacky B30 s E13 s
textem ,,Pouzijte obchozi trasu“. Pripadné informacni tabule s popisem praci a dobou trvani uzavirky
chodniku. Prace provadéné podél komunikaci budou oznacené prenosnym dopravnym znacenim a vsSechny
vykopy budou radné oznaceny a zabezpeceny.

Umisténi prechodného dopravniho znaceni bude provedeno dle vzorovych schémat TP 66 zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, 2015.

Nn) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY - RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY,
NAPRIKLAD PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY

V pribéhu vystavby bude nutné zachovat pristup pro pési do vsech soukromych nemovitosti.

0) ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude zrejmé az po radném vybérovém Fizeni, které si zvoli zhotovitel
stavby po predchozim odsouhlaseni investorem stavby.
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p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY

postup vystavby:

- VytycCeni stavajicich inzenyrskych siti

- umisténi prechodného dopravniho znaceni

- umisténi zarizeni stavenisté a ostatnich ploch nutnych pro pripravu stavby

- odstranéni stavajicich konstrukcnich vrstev, odstranéni huméznich vrstev v mistech vystavby komunikaci
- Provedeni pokladky inZenyrské sité - verejné osvétleni, véetné osvétlovacich téles
- vybudovani trubniho propustku

- Vybudovani konstrukcnich vrstev komunikaci a povrchi

- Cisté terénni Upravy v celém zaboru stavby

- Zatravnéni stavbou dotcenych ploch

- Provedeni osazeni svislého dopravniho znaceni

- zruseni ploch pro zarizeni stavenisté, demontaz prechodného dopravniho znaceni

Predpokladana doba vystavby je odhadovana na jeden mésic.

8.2. HARMONOGRAM VYSTAVBY
Bude vypracovan zhotovitelem stavby.

8.3. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Bude vypracovano zhotovitelem stavby.

8.4. BILANCE ZEMNICH HMOT
Ve stupni dokumentace PDPS bude vypracovan vykaz vymér, ze které budou bilanci zemnich praci patrné.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vramci nové resenych zpevnénich ploch je likvidace srazkovych vod fesena primarné do vsakovacich
objektd. Dimenzovani vsakovacich objektt bylo provedeno podle CSN 75 9010.

Vsakovaci prilehy vedené podél komunikaci budou mit $irku 0,3 m (0,5 m), hloubku 0,8 m. Je nutné dodrzet
vzdalenost dna vsakovaciho objektu od hladiny podzemni vody minimalné 1,0 m. Vsak bude vyplnén drcenym
kamenivem a obalem geotextilii.

Pro potfeby navrhu vsakovacich objektt uvaZovano s koeficientem vsaku kv=5.10-.

V pripadé vétsich srazek budou vody likvidovany odtokem do stavajici uli¢ni vpusti (kanalizace DN 600).

Stavajici trubni propustek vedouci pod stezkou pro pési u garazi bude obnoven. Jedna se o trubni propustek
DN 300 z betonovych trub. Budou osazena nova prefabrikovana Sikma Cela pro potrubi DN 300. Trouby a cela
budou osazena na upraveny a zhutnény stérkovy podsyp. Tloustka podsypu minimalné 200 mm. Pozadavek na
miru zhutnéni Eg4er; minimalné 30 MPa.

Zpracoval: Radek Dittrich
V Mladé Boleslavi, listopad 2023



