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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
Stavba se nachází v zastavěné části města Turnov v ulici Bezručova. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci  
Pozemek je v zastavitelné ploše, navrhovaná stavba je dle dostupných informací v souladu s politikou územního 
rozvoje, v souladu se zásadami územního rozvoje, a v souladu s cíli a úkoly územního plánování.  
Město Turnov má platný územní plán, a stavba je v souladu s územním plánem.  
 
c) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  
Stávající stavba je v souladu s regulačním plánem a stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí nebo souhlas.  
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  
Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána, nejsou vyžadována. Stavební záměr je řešen tak, aby nemusely 
byt řešeny výjimky z vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném zněni. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly k dispozici a do dokumentace nejsou zapracována  
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.)  
Z důvodu již existující stavby nebyl prováděn inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pozemku a ani 
nebylo prováděno měření radonového indexu pozemku.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1 (stávající ochranná a bezpečnostní pásma) 
Stávající ochranná pásma (byť areálových) sítí technické infrastruktury zůstanou zachována, jiná ochranná ani 
bezpečnostní pásma nejsou známa.  
 
Před zahájením stavebních prací budou pracovníci stavby prokazatelně seznámeny s jejich průběhem např. 
vytýčením za účasti zástupců správců těchto vedení. Dále není známo, že by v místě stavby byla jiná ochranná a 
bezpečnostní pásma, to nevylučuje možnost vedení areálových sítí.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází dle dostupných mapových podkladů v záplavovém území 100-leté vody. Stavba se nenachází 
na poddolovaném území či svážném území. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry v území  
Realizace stavby neovlivní okolní stavby ani pozemky. Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky - dodržovat 
noční klid, zamezit nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové poměry v území. 
V objektu nebude instalováno žádné zařízení s nadměrnou hlučností. Běžné zdroje hluku z provozu nebudou 
porušovat hygienické normy. 
Z hlediska charakteru navržené stavby a jejího budoucího využití nespadá tato stavba do kategorie staveb s 
povinným zhodnocením vlivů na životní prostředí posuzovaných podle platného zákona. Vlastní stavba výrazně 
negativně neovlivní stávající životní prostředí ve svém okolí.  
Dešťové vody ze střechy budou řešeny jako doposud čímž nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a vhledem k 
této skutečnosti je stavba bez vlivu na odtokové poměry v území. 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebude mít doprava zásadní a negativní vliv na životní prostředí. 
Podíl na negativních vlivech během provádění stavby bude mít zvýšená hlučnost a doprava. 
Veřejné komunikace dotčené řešenou stavbou budou udržovány v čistotě. 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin   
Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace ani kácení dřevin.  
 
k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé)  
Nedojde k trvalému záboru pozemku zemědělského půdního fondu.  
K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde. 
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l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
Objekt je již napojen na dopravní a technickou infrastrukturou. Stavebními úpravami vestavby nedojde k navýšení 
kapacity řešení těchto infrastruktur. 
Stavební úpravy se nedotýkají stávajícího řešení přístupu k navrhované stavbě. Stavba jako taková je již řešena 
v bezbariérovém provedení. 
Doprava v průběhu výstavby 
V převážné míře se bude jednat o nákladní automobily přivážející materiál potřebný pro realizaci stavby. Rozsah 
stavby je malý, proto lze počítat i s malým vlivem staveništní dopravy na okolí. 
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
S žádnými věcnými a časovými vazbami stavby, podmiňujícími, vyvolanými ani souvisejícími investicemi se 
neuvažuje.  
Stavebním záměrem nebudou vyvolány další a související investice jako jsou přeložky sítí veřejné technické a 
dopravní infrastruktury, tj. zejména přeložky energetického, komunikačního vedení, popř. veřejného osvětlení. 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
Stavba se realizuje na pozemcích:  

katastrální 
území 

parcelní 
číslo Majitel. 

druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

Pozn. Rozsah 
stavebních 
prací, provozní 
a stavební 
objekty apod.   

Výměra 
m2 

Turnov 
[771601] 

2631/1 MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

stavební úpravy  685 

Turnov 
[771601] 

2632 MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

stavební úpravy  764 

 
Sousední pozemky 
 

katastrál
ní území 

parcelní 
číslo Majitel. 

druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

Pozn. 

Výměra 
m2 

      

      

      

      

 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo  
 



B – Souhrnná technická zpráva 

 
Akce 24/07-001 Stavební úpravy – zastřešení 6-ti světlíků na BD Bezručova 1054-1055 Turnov                     strana č.  6 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ   
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí,   
Jedná se stavební úpravy, tj. změnu dokončené stavby, která je v současné době využívána jako objekt pro bydlení. 
Celkové kapacity po staveních úpravách se nemění o počty ubytovaných. Dle uživatele stavby a investora vykazuje 
objekt poruchy a problémy s vlhkostí v suterénu.   
 
b)  účel užívání stavby,   
Bytový dům. 
 
c) trvalá nebo dočasní stavba,   
Jedná se o stavby trvalého charakteru.  
 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,   
Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána, nejsou vyžadována. Stavebními úpravami nebude dotčené 
stávající bezbariérové řešení. Stavební úpravy nezhoršují bezbariérové stavby.  
 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů,   
Dokumentace nebyla projednávaná s DOSS a jednotlivými správci IS.  
 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů1* (kulturní památka apod.),   
Stavba není kulturní památkou a nenachází se v památkové zóně. 
 
g) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)   
  
Zastavěná plocha celkem:  se nemění 
Zastavěná plocha vestavby:  se nemění   
Obestavěný prostor celkem:  se nemění 
Obestavěný prostor vestavby:  se nemění  
Výška střechy od U.T.:   se nemění 
Počet funk. jednotek a jejich velikost: se nemění (nové nevznikají) 
Počet uživatelů / pracovníků:   se nemění 
Počet parkovacích stání: se nemění (nové nevznikají) 
Zpevněné plochy                                    0 m2 (nové nevznikají) 
          
 
h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 
Spotřeba vody:  Stavebními úpravami se změní stávající bilance a kapacity spotřeby.  
 
 
Posouzení likvidace dešťových vod:  Stavebními úpravami se nemění stávající kapacity a nedochází zvýšení 

dešťových vody – řešení a bilance zůstávají stávající  
 
Splaškové vody:  Stavebními úpravami se nezmění stávající bilance a kapacity a nedochází 

ke  zvýšení splaškových vody  
 
 
Třída energetické náročnosti:  Charakter stavby nevyžaduje zpracovávat PENB jelikož staveními úpravami 

dle §2, odst. 1f zákona č. 406/2000 Sb. se nejedná o větší změnou 
dokončené budovy, kde by docházelo k (úpravám či změnám) více než 25 
% celkové plochy obálky budovy. 

 
Odpad vzniklý provozem a užíváním:  Nemění se.  
 
Emisní třída kotle: Stavebními úpravami se nemění stávající zdroj k vytápění. 



B – Souhrnná technická zpráva 

 
Akce 24/07-001 Stavební úpravy – zastřešení 6-ti světlíků na BD Bezručova 1054-1055 Turnov                     strana č.  7 

 
i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Vlastník (investor) předpokládá 

- zahájení stavebních prací 5/2025 
- dokončena stavby 7/2025. 

 
j) Orientační náklady stavby 
Orientační investiční náklady vycházející z hrubého odhadu investičního nákladu 

Předpokládané náklady na provedení stavby činí cca. 1.000 000,- Kč 
 
 
B2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Plánovaný záměr splňuje regulační podmínky pro výstavbu a využití území.  
Město Turnov má platný územní plán, a stavba je v souladu s územním plánem. V územní plánu je plocha vymezena 
jako občanská vybavenost.  
 
Tento územní plán města platí pro celé správní území, vyznačené v grafické části územního plánu a tvořené 
katastrálním územím.  
Řešené území leží v katastrálním území Turnov se nachází v rovinaté oblasti v intravilánu obce.  
Mírou zastavěnosti, charakterem stavby i podlažnost navrhované stavby je v souladu s charakterem území, 
dosavadní využití i zastavěnosti území. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové i barevné řešení zůstává stávající. 
 
B2.3. DISPOZIČNÍ A CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
Jedná se o původní řadové bytové a nájemní domy v městské zástavbě obdélníkového tvaru, vystaveny kolem roku 
1942. Oba bytové domy tvoří jeden celek. Konstrukčně jsou objekty zděné, mají jedno podzemní a tři nadzemní 
podlaží bez půdní vestavby. Každý objekt má svůj jeden hlavní vchod z uliční části (zhruba na jihozápadní straně 
budovy) a na severovýchodní straně objektů jsou vstupy do dvorní - zahradní části. Objekt je obydlený a stále slouží 
k nájemnímu bydlení. 
Suterény a dispozice jednotlivých pater v obou domech jsou naprosto identické (s mírnými odchylkami patrnými ve 
výkresech jednotlivých půdorysů), pouze zrcadlově vystavěné. Rozkládají se pod celým objektem a z větší části (cca 
2/3) se nachází pod úrovní okolního terénu. Posuzovaná část sklepů je přístupná ze schodišť v hlavních chodbách 
jednotlivých objektů. Stejně tak je z této chodby vstup do dvorní části v mezipatře l.NP a l.PP. Prostory l.PP jsou 
velmi členité - nachází se zde původní neobytné místnosti, které jsou doplněny dřevěnými sklepními kójemi a 
světlíkem. Prostory pod schody jsou přístupné (bez zásypu). Suterénem každého domu prochází hlavní chodba, 
která umožňuje přímý vstup do jednotlivých částí l.PP. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav nedojde ke změně provozního řešení budovy a nedochází změně celkové 
kapacity ubytovaných osob.  
Stavba nemá technologii výroby, nejedná se o výrobní stavbu. 
 
B2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Stavba není v bezbariérovým užívání.  
  
B2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY   
Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinnost se řídit pokyny a ustanoveními předpisů, ve znění 
pozdějším předpisů: 
o Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi 
o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí o Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
o Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) o Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky o a další. 
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Provoz objektu nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Při užívání stavby budou dodržovány všechny 
platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání staveb. 
Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavby při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky, 
kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních 
podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. 
Stavby tyto požadavky musí splňovat po celou dobu plánované životnosti stavby. 
Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a obecně technických požadavků.  
Pro užívání stavby platí obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých 
výrobců. Před uvedením objektu do provozu musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle platných 
nařízení. Elektrorozvaděče a ostatní místa se zvýšeným nebezpečím budou uzamčena a označena platnými 
bezpečnostními tabulkami. Celý objekt včetně zpevněných ploch bude udržován čistý a bude zpracován plán požární 
bezpečnosti a evakuace v souladu s platnými předpisy. Pro užívání objektu platí provozní řád, zpracovaný 
provozovatelem objektu. 
 
B2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  
 
a) stavební řešení  + b) konstrukční a materiálové řešení  
Původ ní vnější a vnitřní zdivo je tvořeno převážně zdivém z plných cihel, lokálně byly dodatečně použity cihly duté. 
Obvodové stěny suterénu (uliční stěna, dvorní stěna a boční stěny) obou objektů mají tloušťku cca 60 mm včetně 
omítek, tloušťka nosné dělící stěny k druhému domu je cca 300-400 mm. Tloušťky vnitřních nosných stěn jsou cca 
300-650 mm (tloušťka 650 mm je pouze u světlíků). Zděné příčky jsou tloušťky 150-350 mm. Podlahy v přístupných 
částech suterénu jsou většinou z betonové mazaniny, lokálně z PVC. Stropní konstrukce jsou klenuté 
pravděpodobně cihlové. Schodiště je kamenné. Obvodové zdivo v rozsahu suterénu je kamenným obkladem soklové 
části.  
 
Navrhují se následující stavební úpravy na světlících: 

- Demontáž stávajícího oplechování nadezdívky (atiky) zdiva a úprava stávajícího oplechování  

- Přivedení el. napájecího kabelu z 1.PP pro el. turbínu. 

- Vytažení a posun (od střešních oken) odvětrání stávajících kanalizačních potrubí nad novou rovinu 
zastřešení světlíku. 

- Zastřešení světlíků tesařskou konstrukcí dle řešených výkresů detailu zastřešení vč. kotvení do zdiva.  

- Dozdění (vybednění) větrotěsnou výplní, tak aby nedocházelo k falešnému nasávání vzduchu 
z venkovního prostředí (byl zachován komínový efekt s celém světlíku)    

- Osazení ventilačních turbín dle profese VZT 

- Provedení nové krytiny z povlakových PVC izolací vč. napojení na klempířské prvky z poplastovaného 
plechu a opracování detailů prostupů VZT, ZTI a napojení na svislou stěnu v případě komínů a pod.   

 
Navrhují se následující stavební úpravy pro odvětrání sklepů: 

- Prostory sklepů, jenž jsou užívány jednotlivými nájemci budou po dohodě se zhotovitelem vyklizeny svými 
nájemci. Případě částečně vyklizeny, tak aby bylo možné provést trasy VZT potrubí a jednotlivé prostupy 
(stavební připravenost)  

- Přivedení el. napájecího kabelu ze stávajících rozvaděčů (na vstupních chodbách v zádveří 1.NP, kde el. 
kabel z 1.NP do 1.PP bude veden na pod omítkou) do vytypovaného prostoru v 1.PP, kde bude osazen el 
rozvaděč s podružným měřením spotřeby a ovládací prvky)  pro el. turbínu. Z těchto rozvaděčů bude el. 
rozvod  k jednotlivým ventilátorům vedeny po povrchu  v lištách.  

- Bourací (prostupy) a přípravné práce (osazení mřížek) v rozsahu stavebních výkresů a popisů pro 
provedení a začištění konstrukcí. Trasa potrubí VZT ve sklepích musí být koordinována se stávajícími 
rozvody (vody, plynu apod.), s kterýma by byla v případné kolizi.  

- Vlastní rozvody potrubí nuceného větrání a kompletace dle částí PD „Větrání“ 

Tento soupis nenahrazuje stavební posloupnost a neobsahuje veškeré stavební činnosti.  
Blíže jsou tyto práce specifikovány ve výkazu výměr a části „D-Technické zprávy“  
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c) mechanická odolnost a stabilita   
Stavba jsou provedeny tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a po dokončení výstavby její užívání 
nebude mít za následek  
a) zřícení stavby nebo její části,  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení  
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a) technické řešení 
Větrání sklepních částí. Místnosti větratelné přirozeně budou větrány v teplém období přirozeně – okny. Nicméně 
možnost rovnoměrného provětrání prostor je omezena a navíc v chladném období by větrání okny zajistilo nežádoucí 
přísun chladného vzduchu s možností kondenzace, proto je navrženo doplňkově nucené větrání.  
Sklepní koje a prostory budou v případě plných stavebních konstrukcí opatřeny podříznutím dveří nebo větrány 
průvětrníky s propojením na větratelný prostor.  
Větrání prostoru sklepních prostor každého domu bude použito 2 diagonálních potrubních ventilátorů. Ventilátory 
budou osazeny pod stropem místnosti ve společných prostorech a jeho chod bude ovládán pomocí 
programovatelných spínacích hodin s možností ručního sepnutí z rozvaděče – časové nastavení úseků bude 
povedeno při zkušebním provozu. Jednotlivé části rozvodu VZT budou propojeny potrubím VZT tak, aby byla 
kompletována trasa VZT potrubí do venkovního prostředí – většina rozvodů je uvažována pod stropem s odskoky 
v závislosti na stávajících instalacích TZB.  
Rozvod VZT bude proveden pomocí potrubí kruhového pozinkového Spiro dle PD VZT. V případě vedení pod 
výšk.úroveň 2.10 m nad podlahou bude proveden nátěr výstražný. Vyústění odvodu vzduchu bude skrz zeď se 
zakončením pomocí samotížné PD žaluzie s okapničkou dle výběru investora. 
Ostatní místnosti nepřímo větrané budou propojeny s větraným prostorem pomocí kovových stěnových komfortních 
oboustranných mřížek s rámečkem s povrch. úpravou. Přívod vzduchu je uvažován infiltrací z okolního prostředí – 
zejména z prostoru temperovaného schodišťového.  
Větrání zastřešených světlíků. 
Zastřešením světlíků dojde k omezení možnosti přirozeného větrání. Kvůli tomu je navrženo úprava řešení větrání 
světlíků pro zajištění odvodu odpadního vzduchu ze světlíku z hygienických zázemí objektu. Primárně je uvažováno 
ve světlíku s aeračním větráním a pro bezvětrné dny je doplňkově navrženo nucené větrání pomocí doplňkového 
ventilátoru ventilační turbíny. Před zahájením montáž.prací musí být provedena rekognoskace vyústění vzduchu do 
světlíku z ostatních prostor. 
Pro větrání bude použito hybridní sestavy turbíny s ventilátorem s automatickým ovládáním provozu pomocí ovládací 
jednotky. Při vhodných klimatických podmínkách budou pro větrání světlíku použito aerační pomocí ventilační 
turbíny(systému) s vyztuženým podstavcem, kompletované rotační hlavicí, ochranným sítem, podstavcem pro 
šikmou střechu, prostupem střechou a dalším příslušenstvím. Dále bude u ventilační turbíny na straně světlíku vnitřní 
provedena instalace doplňkového úsporného axiálního ventilátoru s ochranným sítem a automatikou provozu. Chod 
ventilátoru bude řízen typizovanou ovládací jednotkou s mozností nastavení časových úseků chodu ventilátoru pro 
zajištění intenzivnějšího chodu a s automatickým spuštěním ventilátoru v případě nedostatečné rychlosti větru. 
Regulátor je součástí hybridního setu. Úprava konstrukce pod turbínu pro osazení na světlík bude dodávkou stavby.   
Pro aerační přívod budou realizovány v nejnižším místě světlíku uzavíratelné otvory. Bude se jednat o protipožární 
stěnové mřížky.   
  Tímto řešením dojde k zajištění trvalého větrání prostoru světlíku pro zajištění výměny vzduchu  
 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
V objektu nejsou technický a technologický zařízení vyjma samotných stávajících vnitřních rozvodů instalací pro 
rozvod jednotlivých druhů energií tj kanalizace, vody, plynu, elektrické energie, vytápění apod.  
 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
a) rozdělení stavby do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostního zařízení 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
Požárně bezpečnostní řešení nebylo zpracováváno.  
 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Konstrukce, do kterých se bude zasahovat, resp. budou měněné budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 
součinitel prostupu tepla.  
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií  
Nejsou použity  
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
a) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska větrání 
Řešení větrání je stávající a je převážně přirozené – okny.  
 
Návrh odvětrání sklepích prostor je navržen s ohledem na předaný posudek investorem, kde tento posudek je nutno 
chápat jako ucelené a komplexní řešení.  Splněním odvětrání je zjištěno pouze nepřímé řešení, které samo o sobě 
nemusí zlepšovat současný stav, ale připravuje suterénní prostory na po sanační opatření resp. splnění dílčí 
podmínky pro optimální fungování sklepních prostor.  
 
Na základě zpracovaného Stavebně technického posouzení a návrhu sanací z hlediska vlhkosti a salinity  č. 3025777 
ze den 22.4.2024 fy. Realsan Group s.r.o. : 
Dle kapitoly č. 6. Všeobecné principy sanace vlhkého zdiva (tohoto posudku) 

- Sanace vlhkého zdiva se zpravidla provádí v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních metod 
(principů) a doplňkových technických opatření v podobě komplexního sanačního systému. 

- Metody nepřímé – tyto metody snižují hydrofyzikální namáhání konstrukce. Používají se především v 
kombinaci s metodami přímými, a to za podmínek zjištěných průzkumnými prácemi. Jsou ale možné i jejich 
aplikace samostatné.  

Jsou to např.:  
➢ Přirozené i nucené větrání místností a prostor budov snižující vlhkost vnitřního vzduchu 
 
Dle kapitoly č. 7.2.  Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor (tohoto posudku)  
Aby se systému sanačních opatření s jeho vlastnostmi umožnila optimální funkčnost, je nutno dbát následujících 
opatření: 
• V sanovaných prostorách je nutné budoucím uživatelem zajištění takových podmínek vytápění a větrání, které 
nezavdají příčinu vzniku povrchové kondenzace vlhkosti na sanovaných konstrukcích. Povrchová teplota konstrukcí 
musí být vyšší, než je hodnota teploty rosného bodu, který odpovídá hodnotám teploty a relativní vlhkosti vzduchu. 
Obecně je nutné zabránit průniku teplého a vlhkého vzduchu s vysokou měrnou vlhkostí do sanovaných prostor s 
chladnějšími konstrukcemi. Na větrání suterénu 
• Doporučujeme provedení vzduchotechniky dle dispozic objektu. Stane-li se porucha na vodovodní nebo kanalizační 
instalaci, je nutné postarat se o rychlé odstranění závady, aby nedošlo k nasáknutí zdiva z vadné instalace. 
 
b) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska vytápění 
Nemění se. 
 
c) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení 
Nemění se.  
 
d) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobení vodou 
Nemění se.  
 
e) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů 
Nemění se.  
 
 
 
 



B – Souhrnná technická zpráva 

 
Akce 24/07-001 Stavební úpravy – zastřešení 6-ti světlíků na BD Bezručova 1054-1055 Turnov                     strana č.  11 

f) Zásady řešení vlivu stavby z hlediska hluku a vibrací 
Stavební úpravy a změna užívání splňuje požadavky na nepříznivé vlivy dle nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba objektu splňuje podmínky hygienické ochrany po 
stránce hlukové, zdravotní na základě navržených stavebních materiálů.  
Stavba nebude rušit okolí žádnými vibracemi a hlukem.  
 
g) Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska prašnosti 
Bude zajištěno snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek. Technická stavební opatření nejsou 
navrhována. 
Stavba nebude rušit okolí prašností, žádný zdroj produkující prach není v nástavbě navržen. 
 
 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba je navržena jako odolná proti škodlivému působení prostředí (za podmínek a užívání dle návodu), například 
vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody a vlivům atmosférickým. Ohrožení stavby a jejího provozu negativními účinky 
okolí se nepředpokládají.  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 
Jedná se o stávající stavbu, resp. stavební úpravy. Stavebními úpravami nezasahujeme do konstrukcí, které by mohli 
ovlivňovat ochranu staveb z hlediska radonového rizika. 
 
Ochrana stavby proti spodní vodě a zemní vlhkosti 
DTTO Ochrana stavby z hlediska radonového rizika.  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Původcem bludných proudů nebezpečných hodnot jsou zejména stejnosměrné železniční trakce a tramvajové 
provozy. Vzhledem k umístění objektu se nepředpokládá zasažení objektu bludnými proudy, a proto není ochrana 
před bludnými proudy navržena.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Jako zdroje technické seizmicity se nejčastěji vyskytují vibrující stroje, těžká doprava, silniční nebo železniční 
doprava, rázy těžkých mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot apod.), kostelní zvony, důlní otřesy 
nebo otřesy vzniklé při odstřelech. Vzhledem k tomu, že se výše uvedené zdroje nenachází v blízkosti objektu, není 
ochrana před technickou seizmicitou navržena. 
d) ochrana před hlukem a vibracemi 
Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací uvnitř objektu a řešení vlivu stavby na okolní chráněnou 
zástavbu jsou dodržena ustanovení zak.258/200 Sb s NV č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Stavební úpravy budou navrženy a provedeny tak, aby byla splněna ustanovení této vyhlášky.  
Jiné zdroje hluku při místní obhlídce a z dostupných podkladů nebyly zjištěny. 
e) protipovodňová opatření. 
Dle podkladů Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, oddělení GIS a kartografie 
(http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html) se pozemky dotčené stavebními pracemi se 
nenachází v záplavovém území.  
Rovněž ve zpracovaném územním plánu města Turnov není v daném území vyznačen požadavek ochrany zástavby 
v souvislosti s vymezením záplavového území.    
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Objekt se nenachází v poddolované oblasti, ani v oblasti s výskytem metanu, není nutná ochrana.  
 
B.3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
a) Napojovací místa technické infrastruktury  
Zůstávají stávající a stavebními úpravami nebude zasahováno do stávajícího řešení. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Zůstávají stávající a stavebními úpravami nebude zasahováno do stávajícího řešení. 
 
 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
a) Popis dopravního řešení  
Zůstávají stávající a stavebními úpravami nebude zasahováno do stávajícího řešení. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   
Zůstávají stávající a stavebními úpravami nebude zasahováno do stávajícího řešení. 
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c) Doprava v klidu 
Zůstávají stávající a stavebními úpravami nebude zasahováno do stávajícího řešení.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky  
Pěší ani cyklistické stezky se v řešeném území nevyskytují.  
 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV  
 
a) Terénní úpravy  
Do stávajících terénních úpravy se nebude zasahovat. 
 
b) Použité vegetační prvky  
Zůstávají stávající a stavebními úpravami nebude zasahováno do stávajícího řešení.  
 
c) Biotechnické opatření   
Nebudou prováděny žádné biotechnické opatření. 
 
 
B.6    POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k povaze a charakteru předmětného stavebního záměru nebude užíváním stavby vznikat žádný významný 
vliv na životní prostředí. Předmětným stavebních záměr není stavbou zahrnutou v kategorii I - záměry, vždy 
podléhající posouzení z hlediska životního prostředí a ani v kategorii ll-záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zák. 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, která by měla 
významný vliv na životní prostředí z hlediska hluku, odpadů vzniklých užíváním stavby ani nepříznivými emisemi na 
ovzduší. Stavební záměr neřeší stavbu určenou pro výrobu ani skladování, ale řeší stavební úpravy ve stavbě pro 
trvalé bydlení, ve které není situována výroba ani jiné zdroje hluku a u které se nepředpokládají škodlivé vlivy na 
životní prostředí.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Podle ÚPD se na stavebním záměrem dotčených pozemcích nevyskytují žádné významné vodní zdroje (vyjma zdroje 
II. stupně), léčebné prameny, živočichové vyžadující ochranu stanovené právními předpisy ani památné stromy. 
Stavba je umístěna na pozemku, který je dle ÚPD pro předmětný stavební záměr určen. Samotné stavebně-
technické řešení stavby nemůže ohrozit lokální významný krajinný prvek, popř. ekologickou, geomorfologickou a 
esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled, který přispívá k udržení její stability, neboť nebude v 
daném území tvořit významnou pohledovou dominantu a rovněž v předmětné lokalitě převažuje zástavba rodinnými 
domy.  
Předmětný stavební záměr, tak nebude mít vliv na přírodu a krajinu, a zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Z hlediska Nátury 2000 se stavba nenachází v ptačí oblasti ani v oblasti, na kterou se vztahuje speciální ochranná 
nařízení týkající se životního prostředí. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Vzhledem k charakteru stavby, nebylo prováděno zjišťovací řízení EIA. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  
Vzhledem k charakteru stavby, nebylo řešeno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Charakter předmětného stavebního záměru zejména z hlediska jeho budoucího užívání nevyžaduje podle dosavadní 
úpravy právních předpisů zřízení ochranného ani bezpečnostního pásma. Předmětným stavebním záměrem není 
výrobní, těžební, zemědělský, chemický ani jiný tematický areál, který by z hlediska jeho budoucího užívání a 
zajištění bezpečnosti vdaném území vyžadoval zřízení bezpečnostního nebo ochranného pásma s konkrétními 
podmínkami na ochranu území podle příslušných právních předpisů 
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B.7    OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba se svým charakterem nedotýká řešení civilní ochrany. V navrhovaném objektu nejsou navrženy prostory 
sloužící k ochraně obyvatelstva ukrytím. Zásady prevence závažných havárií nejsou, vzhledem k funkčnímu využití, 
navrženy. Ze stejného důvodu nejsou navrženy zóny havarijního plánování. 
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Stavba zajistí veškeré potřebné zásobování stavebním materiálem na pozemek. Jedná se o stavbu malého rozsahu, 
skladování na přilehlých pozemcích v majetku investora. 
Zařízení staveniště bude umístěno výlučně na pozemku investora a mimo ochranná pásma inženýrských sítí. Prostor 
staveniště je doporučeno oplotit proti přístupu nepovolaných osob. Příjezdy k pozemku jsou stávající.  
Staveniště bude během stavebních prací napojeno na stávající rozvody elektro a vody. Potřebný příkon pro bourací 
kladiva, rozbrušovací kotouče, míchačky, vrtačky apod. nebude vyšší než 6 kW. 
Staveniště bude napojeno na vnitřní vodovod pro potřeby kropení suti pro omezení prašnosti, v případě havárie jako 
možný hasící prostředek. 
Staveništní odběr musí být měřený. Konkrétní napojovací body budou stanoveny po dohodě zhotovitele s 
provozovatelem. 
 
b) Odvodnění staveniště, 
Staveniště nebude opatřeno plochami a povrchy zamezujícími vsakování dešťových vod v místě dopadu,  staveniště 
není nutné odvodňovat. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveništní doprava bude využívat stávající dopravní infrastrukturu. Voda a energie potřebné během výstavby budou 
zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí napojení (po dohodě  investorem) ze stávajícího objektu v místě 
stavby. 
Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí, po koordinaci se správci jednotlivých sítí v oblasti staveniště a budou 
přijata taková opatření na staveništi, aby nedošlo k poškození stávajících sítí. V areálu se předpokládá výskyt 
nezmapovaných areálových sítí. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Po dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost na okolní pozemky a tavby. Ačkoliv jde o stavbu 
menšího rozsahu, dodavatel musí zajistit minimalizaci negativních vlivů stavebních prací na okolí (např. kropení 
vodou).  
Stavba bude probíhat za provozu a zhotovitel předloží harmonogram hlučných stavebních prací. Po dohodě budou 
tyto práce provádět pouze v době určené tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení hygienických limitů hluku 
pro chráněné vnitřní prostory upravené nařízením vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Při stavebních pracích, u kterých lze předpokládat zvýšenou prašnost se bude postupovat tak, aby 
nebyly dotčeny sousední prostory nadměrnou prašností. 
Staveniště musí být po dobu výstavby řádně označeno a zajištěno proti vniknutí třetích osob, např. pomocí mobilních 
zábran či stávajícího areálového oplocení. 
Dále musí být zohledněno to, že se staveniště nachází v obydlené zóně. 
Na přepravních trasách musí být udržován pořádek, bude zavedeno pravidelné uklízení, pokud to situace vyžádá i 
několikrát za den. 
Ostatní nároky na realizaci:  
Územní vlivy – zohlednění dopravních omezení, záborů veřejných ploch. 
Provozní vlivy – zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě. 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS. 
Zkoušky a revize – náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Před výjezdem ze staveniště bude zřízena plocha pro očištění automobilů. Dodavatel dále zajistí čištění navazující 
části veřejné komunikace. 
Vlastní stavba ani zařízení staveniště nevyvolá žádné požadavky na asanace území, demolice ani kácení vzrostlé 
zeleně. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 
O dočasný a ani trvalý zábor se nevyžaduje.   
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou požadovány.   
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, 
zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 
Odpady, které vzniknou z likvidace ze stavby se budou zařazovat podle zatřídění dle Katalogu odpadů, které je 
uvedeno v tabulce níže. Bilance hmotností odpadů resp. odborný odhad kvantifikace je součástí projektu odstranění 
stavby a v tabulce je uveden druh a množství odpadů ze stavebních likvidovaných objektů. 
Podle dílů 7 a 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý 
povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami 
označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních 
předpisů (viz § 2 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů). Při každé činnosti s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, se musí 
postupovat podle bezpečnostních pravidel. 

Zhotovitel musí provádět kontrolu výbušnosti prostředí uvnitř technologických zařízení a musí podmínky 
ochrany zdraví při práci s kondenzátem za dodržení všech bezpečnostních předpisů. 
 
Před zahájením svářečských prací a soustavně i v průběhu prací musí být prováděna chemická kontrola. Při výskytu 
koncentrace metanu nad 0,4% musí být práce zastaveny. 
Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce je nutné při nakládaní s nebezpečnými látkami dodržovat všechny 
zásady bezpečnosti a hygieny práce stanovené pro práci s těmito látkami. Při práci s nebezpečnými látkami je 
zakázáno jíst, pít, kouřit. Před jídlem, pitím a kouřením vždy umýt ruce. Po potřísnění pracovního oděvu je nutné 
oděv vyměnit, totéž platí při potřísnění spodního prádla. Po skončení práce je nezbytná důkladná koupel v teplé vodě 
a ošetření vhodnými reparačními krémy. 
 
Ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů vznikají při bouracích další odpady. Odpady se zařazují 
podle Katalogu odpadů vyhlášeného vyhláškou 8/2021 Sb., v platném znění. Podle § 6 zákona 541/2020 Sb., v 
platném znění a navazujícího zatřídění dle Katalogu jsou některé z odpadů nebezpečné. Odpady je v maximální 
možné míře recyklovat, pouze v nezbytné míře vyvážet na skládku odpadů.  
 
 
Kód Katalog. 
. odpadu  

Popis odpadu 
Specifikace odpadu 

Kate
gorie 

Množství  
(t nebo m2) 

Předpokládaný způsob 
naložení s odpadem 

Poznámka 

16 02 03 Elektrická zařízení  O 0,05 t Předání k recyklaci  Stavební činnost 

17 011  Beton, cihly, tašky a 
keramika 

O 2,0 t Předání k recyklaci / skládka Stavební činnost 

17 02 Dřevo, sklo a plasty O 0,1 t Předání k recyklaci / skládka Stavební činnost 

15 01 Směsné obaly O 0,05 t Předání k recyklaci / skládka Obalový materiál od 
stavebních materiálů 

15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky 
nebezpečných látek 

N 0,01 t Oprávněná osoba Obaly od nátěrových hmot 

17 04 Kovy (včetně jejich 
slitin) 

O 0,01 t Sběrna surovin Stavební činnost 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 0,5 t Předání k recyklaci / skládka Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální 
odpady 

O 0,1 t Předání k recyklaci / skládka Provoz zařízení staveniště 

      

Využitelné odpady kategorie O odstraní zhotovitel vyvezením do zařízení k využívání odpadů (recyklace, energetické 
využití), nevyužitelné odpady vyvezením do zařízení k odstraňování odpadů (spalování, skládkování).0 uložení 
odpadu bude předložen doklad. 
Odpady kategorie 0 vznikající při provozování stavby budou odstraňovány na podkladě smlouvy s firmou určenou 
pro odvoz komunálního odpadu. 
Odpady kategorie N budou vyváženy k odborné likvidaci specializovanou firmou. 
Odpady je povinnost předat do vlastnictví oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákona o odpadech"), při realizaci a provozu musí být plněny povinnosti původce 
odpadů podle §16 zákona o odpadech. 
O likvidaci odpadů bude vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ust. § 21 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Vznik výše uvedených odpadů lze teoreticky předpokládat na základě prognózy potenciálních technologií k využívání 
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a odstraňování odpadů, ale rozhodující bude postup zhotovitele přímo na místě. Bilance vzniklých odpadů bude 
stanovena zhotoviteli realizace likvidace v souladu s ustanovením § 4 písm. i), m), o) nebo p) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vedení evidence odpadů s hlášení o produkci odpadů bude zajištěno zhotovitelem v souladu s příslušnými 
ustanoveními § 14 a § 16 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě shromažďování 
nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a jejich následnému předání oprávněné osobě k likvidaci již zhotovitel 
bouracích prací nepotřebuje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Zemní práce nebudou prováděny. Nejsou vzneseny požadavky na přesun (deponie) zeminy. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Řešení ochrany proti hluku 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB v době od 7,00 – 21,00 hod, 
LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 55 dB v době od 22,00 – 6,00 hod ve venkovním 
chráněném prostoru.  
Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení akustických opatření (např. 
protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před započetím hlučných prací atd.) a hluk ze 
stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 
Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, tedy v době s pozdějším 
raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé z práce.  
Stavební firma a investor zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Zázemí pracovníkům zajistí stavební buňky (šatna 
a denní místnost) a chemické záchody. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle platných předpisů a dle Zákona 
o odpadech. Stávající zachovávané stromy budou opatřeny ochrannými konstrukcemi, tak aby nedošlo 
k jejich poškození. Při provádění bouracích prací je třeba stávající dřeviny chránit (např. bedněním) před poškozením 
odpadávající sutí. Po ukončení bouracích prací bude proveden důsledný úklid všech zelených ploch. Příp. 
mechanicky poškozené dřeviny budou bezodkladně odborně zahradnicky ošetřeny a poškozené zatravněné plochy 
zkultivovány a osety. Oplocení staveniště budou kryta ochrannými sítěmi, aby nedocházelo k rozptylu materiálu ze 
staveniště. Budou dodržovány navržené přepravní trasy. Jakékoli změny vůči návrhu ZOV a stanoveným podmínkám 
v rozhodnutí o odstranění stavby je vybraný dodavatel povinen předjednat a projednat s příslušnými orgány. 
 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů6*, 
Projektant upozorňuje na práce ve výškách při provádění stavebních úprav zastřešení světlíků, zhotovitel je povinen 
dodržovat veškerá nařízení vyplívající vyhl. 591/2006 Sb. A to zejména práce ve výškách nad 10 m. Veškerá opatření 
musí zhotovitel promítnou v ceně před podáním nabídky.    
Trvalá kontrola dodržování všech nařízení BOZP musí být zajištěna určením odpovědnosti  a jednotlivé úseky – 
prostory na staveništi a pracovišti.  Tato povinnost musí být uložena vedoucím pracovníkům (průkazně). Všichni 
účastníci jsou do samého začátku zahájení prací povinni respektovat požadavky z hlediska bezpečnosti práce v 
celém rozsahu činnosti a přihlížet k nim. Po dobu provádění bouracích prací je třeba dále zajistit dodržování 
závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.  
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů, 
požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.  
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použit jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 
době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny 
k jinému využití. V případě poškození okolních ploch činností bourání bude poškozená část komunikace nebo plochy 
uvedeny do původního stavu nejpozději v termínu dokončení bouracích prací. V průběhu bouracích prací budou 
částečně poškozené plochy opraveny tak, aby nebylo omezeno jejich používání. 
Po celou dobu prací bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. Ve vazbě na tyto objekty není nutno 
řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po dobu výstavby bude zajištěn příjezd 
ke všem stávajícím objektům pro zásobování a údržbu. Před zahájením prací si budoucí zhotovitel stavby projedná 
konkrétní podmínky svého působení na staveništi s pověřeným zástupcem investora.  
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 
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příslušné závazné technické normy a předpisy. Pro pracovníky bude zajištěna denní místnost s možností uložení 
dokumentace stavby, stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu či nehody. Odpovědný pracovnící 
musejí mít informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho  oplocení, trvalé deponie 
a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště.  
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a 
fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení 
potřeby koordinátora BOZP: 
V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. 
Projektant předpokládá (při postupném provádění všech) dobu výstavby na 90 dnů s průměrným obsazením 5 
fyzických osob v jeden pracovní den. Přepočtem na jednu fyzickou osobu to dělá přibližně 450 pracovních dnů. 
Zadavatel stavby je povinen určit koordinátora bezpečnosti jak pro přípravnou fázi, tak pro fázi realizace stavby. 
Zásady BOZP: 
Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací: 
• zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k činnostem, které 
mají provádět; 
• podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci 
vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a 
prostředky; 
• zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, 
aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. 
 
Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. 
Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní ochranou 
(upřednostňuje se) nebo prostředky osobní ochrany. 
Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými 
nebezpečnými látkami, a to nezávisle na výšce. Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna 
pracoviště a komunikace. Ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem řešena dle 
charakteru a rizika dané práce. 
V případě, že není možno použít kolektivní zajištění, musí se použít zajištění prostředky osobní ochrany, kterými 
jsou: 
• osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
• osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací 
systémy). 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při bouři, silném větru, 
sněžení, tvoření námrazy, při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pomocných konstrukcích a při 
použití osobního zajištění, v ostatních případech při rychlosti větru nad 10,7 m/s, dále při dohlednosti menší než 30 
m a teplotě nižší než –10 °C. 
 
Montážní práce: 
Zhotovitel montážních prací (především skeletových konstrukcí) musí mít zpracován technologický postup jím 
montovaných konstrukcí, ve kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních 
prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu. 
Montážní pracoviště musí být odevzdáno tak, aby montážní práce probíhaly v souladu s předpisy o bezpečnosti 
práce a bez ohrožení pracovníků a montovaných konstrukcí. 
• Montáž je nutno provádět z dostatečně únosných konstrukcí, dílců nebo prvků, které jsou stabilní a zajištěné proti 
posunutí. 
• Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí být před a v průběhu montáže kontrolovány, po použití 
očištěny, řádně uloženy a konzervovány. 
• Pracovníci, kteří jsou pověřeni vázáním a zavěšováním břemen, musí mít kvalifikaci vazače. 
• Před vlastním zdvihem břemene musí být prověřena bezpečnost zavěšení břemene nadzvednutím a kontrolou 
způsobu zavěšení břemene a závěsných prostředků. 
• Je zakázáno zvedat břemena zasypaná, upevněná nebo přimrzlá vytahováním a odtrhováním, pokud není zařízení 
vybaveno přetěžovací pojistkou. 
 
Zemní práce: 
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Zadavatel stavby zajistí vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek. S druhem 
inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy pak musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce 
provádějí, prokazatelně seznámeni. Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. 
Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, nápadná překážka 
nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém 
stavu. 
Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. 
Přechody musí být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. 
Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy(výstupy) pomocí žebříků, schodů 
nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí být výkopy rýh, hloubených 
zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením. 
V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav zeminy, zejména zemin 
nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny 
podle technologického postupu i při menších hloubkách. 
Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených výkopů, chráněni 
přemístitelným bezpečnostním zařízením, jako je např. ochranný rám, bezpečnostní koš, pažící štít apod. Ponechat 
nezapažené výkopy je možné pouze tehdy, když je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, 
že v rámci prací nesmí nikdo do výkopu vstupovat. 
Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů a dále výstražných a 
osvětlovacích těles. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 
m prováděny osamoceně. 
 
Bourací a rekonstrukční práce: 
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit 
inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu 
musí být přítomen kompetentní zástupce zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel 
bouracích prací technologický postup s ohledem na bezpečnost práce. 
Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie bourání. Ohrožený 
prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna 
ochrana veřejného zájmu ohroženého bouracími pracemi. V zastavěném území může být vymezen plným oplocením 
do výšky 1,8 m, nebo zajištěn střežením či vyloučením provozu. 
Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných 
objektech, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení 
prašnosti zdroj vody, musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození. Bourací 
práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele. 
 
Stroje a strojní zařízení: 
Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Každý stroj musí být vybaven návodem 
k obsluze a údržbě, který musí být v českém jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě 
zejména: 
• povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu, 
• způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách a proti nežádoucímu uvedení do provozu, 
• umístění a zajištění stroje po ukončení provozu, 
• rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí, 
• zakázané úkony a činnosti. 
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace 
výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení 
zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Provozní dokumentace musí být uchovávána po 
celou dobu provozu zařízení. Před použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popř. jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a překážek. Obsluha musí dále zkontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích 
a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, nesmí být stroj uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna. 
Zakázané činnosti: 
• Uvádět stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci. 
• Uvádět do chodu stroj a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení. 
• Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně 
osvětlen. 
• Pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou řidiče dopravních prostředků. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat 
ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení. 
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• Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné, pojistné zařízení a měnit jejich předepsané parametry. 
 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření. 
Nejsou stanoveny a nevyžaduje zvláštní zásady pro dopravně inženýrské opatření.  
Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště není třeba výrazně ovlivňovat uspořádání dopravy v dotčeném území. 
Vjezd a výjezd ze staveniště budou označeny. Zpracování projektu DIO a příp. vyřízení DIR a povolení záborů je 
věcí dodavatele stavby. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Prostor staveniště je doporučeno vymezit oplocením. Na viditelném místě bude umístěna tabulka s povolením stavby 
(pokud bude součástí povolení stavby) a dále tabulka - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, v rozměrech a grafice 
dle platných předpisů. Samotná stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti proniknutí. 
Předpokládá se omezení provozu při provádění stavby. Realizace se předpokládá maximálně s využitím letních  
prázdnin. 
Proti vnějším vlivům během výstavby bude dílo důsledně chráněno. Zvláštní důraz bude kladen na ochranu 
areálových sítí probíhajících staveništěm. Vznikne-li na stavbě škoda vlivem chybných nebo nedůsledných postupů 
zhotovitele, je povinen zhotovitel odstranit škody na své náklady. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Realizace proběhne na etapy dle rozdělení projektu na jednotlivé stavební objekty na základě zadní investora. 
Výstavba bude provedena dodavatelsky – prováděcí firma bude vybrána ve veřejném výběrovém řízení. 
Plán kontrolních prohlídek:  

- Informační vstupní schůzka před zahájením stavby  
(Vstupní přejímka staveniště dodavatelem). 

- Po provedení bouracích a přípravných pracích. 
- Při a po provedení VZT části. 
- Při a po provedení zastřešení světlíků. 
- Uvedení do provozu a závěrečná přejímka hotového díla. 

 
 
 
 
V Turnově dne 30.9.2024     vypracoval: Petr Pospíchal  
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