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B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba lávky se nachází na kraji města Turnova. Přes lávku přechází červeně 
značená turistická stezka. 

Na straně Mašova je stávající opěra součástí nábřežních zdí a na straně 
k Turnovu je opěra s navazujícími gabionovými křídly. 

B.1.2. Výčet a závěry průzkumů 

Byla provedena rekognoskace terénu, průzkum možností přístupu techniky na 
stavbu. Současně byl zjištěn výskyt inženýrských sítí oslovením správců a 
orientačním zakreslením vedení. V místě se nachází nadzemní vedení ČEZ, CETIN 
a podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě města. Podzemní vedení 
nebudou s ohledem na charakter stavby dotčena. S ohledem na vzdušná vedení 
nad lávkou bude volena vhodná mechanizace a postup výstavby. 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nachází v záplavovém území. Hladina Q100 je zakreslená v projektu. 
Konstrukce zábradlí umožňuje sklopení v případě rizika povodní. 

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít stejný vliv, jako stávající lávka. 
Realizací stavby se zlepší užitné vlastnosti a zvýší se bezpečnost. 

B.1.6. Požadavky na asanace, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje kácení náletových dřevin. Počítá se pouze s ohumusováním 
a zatravněním stavbou dotčených ploch, které to budou umožňovat. 

B.1.7. Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Stavbou dojde k  trvalému záboru na pozemcích ZPF. Nová lávka dispozičně 
vychází z původní. 

B.1.8. Územně technické podmínky 

Stavba bude napojena na místní komunikace pro pěší po obou stranách, jedná 
se o červenou turistickou trasu. 

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby 

Zahájení a dokončení prací se předpokládá v roce 2026. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Stavba nahrazuje stávající lávku v nevyhovujícím stavu. Lávka, vzhledem ke 
svému umístění, bude využívána zejména pro pěší. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je navržena s maximálním důrazem na účelnost. Svým vzhledem nebude 
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narušovat stávající stav. 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení 

Nová lávka bude sloužit původnímu účelu. Dispozičně bude odpovídat 
původnímu využití, s využitím stávajících úložných prahů. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Lávka vychází ze stávajícího stavu a plynule na něj navazuje. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dodržením platných předpisů (např. 
výška zábradlí, platné návrhové zatížení). Bezpečnost užívání stavby bude 
ovlivněna zejména uživateli, kteří by kromě obecných pravidel měli dodržovat 
především zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

B.2.6. Základní technický popis stavby 

Během výstavby nové lávky, ani během demolice, nebude nijak zasahováno do 
koryta vodního toku. 

SO 201 Lávka 
Konstrukce lávky je tvořena ocelovými nosníky a dřevěnou pochozí mostovkou. 

Koncové železobetonové příčníky jsou přes vrubové klouby propojeny s původními 
úložnými prahy na nábřežních zdech. Zábradlí je řešeno jako ocelové, sklopné, 
s rámy vyplněnými žebírkovým pletivem. Madlo zábradlí je dřevěné. 

SO 901 Demolice lávky 011 přes Libuňku 
Konstrukce lávky je tvořena dřevěnými nosníky a dřevěnou pochozí mostovkou. 

Zábradlí je řešeno jako dřevěné příhradové. Lávka bude rozebírána postupně tak, 
aby nedošlo k pádu materiálu do koryta řeky. 

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Během demolice a výstavby nové lávky nebude možné lávku využívat pro 
přejezd hasičské techniky, ale lokalita je přístupná z obou stran po místních 
komunikacích. 

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nemá vliv na hospodaření s energiemi. Stavbou nedojde ke zvýšení 
nároků na dodávky energií. 

B.2.9. Hygienické požadavky na stavbu 

Hygienické požadavky na stavbu se nevyskytují vyjma vibrací, hluku a prašnosti 
během vlastní výstavby, které budou omezeny na minimum. Po uvedení stavby do 
provozu budou tyto vlivy zcela eliminovány a vliv stavby na okolí bude zcela stejný, 
jako je doposud. 

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. 

B.2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

a) Povodně 
Stavba se nachází v záplavové oblasti. Řešení nebude mít na stávající podmínky 

žádný vliv, jelikož vychází z dispozice původní lávky. Na rozdíl od ní ovšem bude 
umožňovat sklopení zábradlí a tím snižovat riziko zachycení splavenin. 

b) Sesuvy půdy 
Stavbě nehrozí sesuvy půdy, nebezpečí není větší než stávající. 
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c) Poddolování 
Stavba se nachází mimo poddolovaná území.  

d) Seizmicita 
Stavba je umístěna mimo seizmicky aktivní oblast.  

d) Radon 
Stavba není ohrožena akumulací radonu. 

e) Hluk v ochranném venkovním prostoru 
S ohledem na charakter stavby a jejího využití je tento odstavec bezpředmětný. 

Zvýšení hlučnosti během stavby viz výše. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nevyžaduje nová připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.1. Popis dopravního řešení 

Jedná se o výstavbu nové lávky. Napojení lávky bude na obou stranách 
odpovídat stávajícím niveletám komunikací. S ohledem na charakter stavby není 
navržen chodník, jen částečné předláždění stávajícího chodníku v bezprostřední 
blízkosti lávky. Stavba je přístupná z obou stran po stávajících komunikacích. 

B.4.2. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Viz B.4.1. 

B.4.3. Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

B.4.4. Pěší a cyklistické stezky 

Stavba je navržena pro provoz pěších a případně cyklistů, vzhledem k jejímu 
umístění. 

B.5. Řešení vegetace a terénních úprav 

B.5.1. Terénní úpravy 

V rámci stavby dojde k uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu. 
Nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Dotčených ploch ovšem 
bude minimum s ohledem na využití spodní stavby původní lávky. 

B.5.2. Použité vegetační prvky 

Počítá se s postupným zatravněním břehů. 

B.5.3. Biotechnická opatření 

Neuvažuje se s žádnými biotechnickými opatřeními, kromě ohumusování a 
zatravnění dotčených ploch, které to budou umožňovat. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí 

B.6.1. Vliv na životní prostředí 

Stavba ve výsledném provedení nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na 
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životní prostředí. 

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Hotová stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek z EIA 

Není řešeno. 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro výše uvedenou stavbu nebudou nově zřízena ochranná a bezpečnostní 
pásma inženýrských sítí (v souladu s ČSN 73 6005). 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
a) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 

Tuto stavbu lze k ochraně obyvatelstva využít pouze jako únikovou cestu. 
b) Řešení zásad prevence závažných havárií 

Závažné havárie z pohledu stavby v tomto případě nehrozí. 
c) Zóny havarijního plánování 

S ohledem na charakter stavby jsou bezpředmětné. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Charakter stavby a stavební úkony při realizaci nevyžadují provizorní napojení 
staveniště na stávající technickou infrastrukturu. Přístup se zajistí v režii stavby. 

Dodavatel si pro potřeby stavby dle nutnosti zajistí: 
a) dodávku elektrického proudu pomocí mobilních elektrocentrál 
b) dodávku pitné vody pomocí mobilních rezervoárů/cisterny 
c) dodávku záměsové vody pomocí mobilních rezervoárů/cisterny 
d) dodávku telekomunikačního spojení pomocí mobilních telefonů 

Celé staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno z místních komunikací. 

B.8.2. Ochrana okolí staveniště 

Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné 
předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při demoličních a stavebních 
pracích, předpisy týkající se prací s trhavinami a prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a odpovídá 
ustanovením o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; o 
technických požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Stavební zákon. 

Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování 
bezpečnosti práce. 

Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací. 
Pro případné oplocení staveb, ale i zajištění výkopu či dočasných skládek 

materiálu, platí nutnost jejich vyznačení zábranami. Oplocení nebo zábrany musí 
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být pevné a barevně kontrastní (plné kontrastně provedené ohrazení staveniště). 

B.8.3. Zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště je možno zřídit po obou stranách na pozemcích investora. 
Předpokládá se ovšem zařízení na levém břehu. 

V rámci záboru je předpokládáno umístění stavební buňky s mobilním WC a 
vymezením plochy pro provizorní skládku stavebního materiálu. 

B.8.4. Bilance zemních prací 

Předpokládá se částečné použití materiálu z výkopů na zpětné zásypy. 
  

   V Liberci, 2/2026 
  Vypracoval Ing. J. Bárta 

 
 


