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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-06-065 - Turnov lávka 011 přes Libuňku

Objekt: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 352 000,00 Kč

Celková cena: 352 000,00 Kč

DPH: 73 920,00 Kč

Cena s DPH: 425 920,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 352 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 352 000,00
11 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 150,000 400,00 60 000,00

přístupové cesty pro osazení ocel. nosníků, včetně odstranění
Cenová soustava OTSKP - 2025

50.0*3.0 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a 
skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
"Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu.  
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).  
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, 
vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,.... Budou spočítány výměry (obruby + 
dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu."

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

10 02930.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY KPL 1,000 100 000,00 100 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby pod vedeními IS, která ztěžují osazení pomocí standartních jeřábů. 
Nutné počítat s komplikovaným osazováním ocelových nosníků.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
Položka nezahrnuje:
- x

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
ML dle ČSN 73 6220
ML na základě DSPS po zapracování změn během výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 60 000,00 60 000,00
RDS se zohledněním technologických postupů zhotovitele, aktualizace DPS, výkresy výztuže úložných prahů 
opěr, výkres zábradlí jako podklad pro VTD.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
DSPS na základě zaměřební skutečného provedení včetně zapracování změn během výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 10 000,00 10 000,00
včetně zápisu na katastr

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:       
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) 
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 000,00 12 000,00
1.HMP osobou s platným oprávněním
první hlavní mostní prohlídka nového mostu po úplném dokončení, zahájena před uvedením do provozu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
umístění a obsah upřesní TDS na základě požadavků investora a zhotovitele

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
rozsah dle potřeb zhotovitele, zahrnuje mobilní buňku, oplocení, zábrany proti vstupu, mobilní WC, prostory pro 
skládku materiálu, apod
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . Položka 
zahrnuje např. náklady spojené s PROVIZORNÍMI STAVENIŠTNÍMI KOMUNIKACEMI, oplocením  staveniště, 
vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, ochranou stávajících realizovaných konstrukcí, ochrana dlažby, 
staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské plochy 
pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby 
stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, 
doprava, ). Zahrnuje  POPLATKY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁBOREM VEŘEJNÉHO A SOUKORMÉHO 
PROSTRANSTVÍ A ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ.  Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu 
atd. v době výstavby až do předání díla.  Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu 
celé stavby ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-06-065 - Turnov lávka 011 přes Libuňku

Objekt: SO 201 - Lávka 011 přes Libuňku

Rozpočet: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 461 438,28 Kč

Celková cena: 461 438,28 Kč

DPH: 96 902,04 Kč

Cena s DPH: 558 340,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Lávka 011 přes Libuňku 461 438,28

1 Zemní práce 3 554,82
1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 4,400 182,91 804,80

odtěžení terénu na předpolích lávky
Cenová soustava OTSKP - 2025

1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,400 139,32 613,01
vykopávka z deponie pro zpětné použití

Cenová soustava OTSKP - 2025
1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,400 21,17 93,15
vytěžený materiál z předpolí lávky

Cenová soustava OTSKP - 2025
1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,400 195,56 860,46
zásypy za opěrami, obsypy závěrné zídky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava OTSKP - 2025

1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 20,000 39,19 783,80
Cenová soustava OTSKP - 2025

10.0*2 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 19,98 399,60
Cenová soustava OTSKP - 2025

10.0*2 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 12 203,52
5 262613 VRTY PRO INJEKTÁŽ A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TŘ VI D DO 25MM M 2,400 5 084,80 12 203,52

vrty do betonu pro kotvení vrubových kloubů,
včetně chemické kotvy

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
4*2*0.3 = 2,400 [A]

Specifikace

Položky zahrnuje:
- vlastní vrt
- všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu 
stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.)
- polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace
- platí i pro event. provádění jádrových vrtů.
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce 37 585,65
6 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,160 9 377,28 20 254,92

koncové příčníky
Cenová soustava OTSKP - 2025

0.75*0.8*2*1.8 = 2,160 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

7 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,424 40 874,37 17 330,73
Cenová soustava OTSKP - 2025

0.75*0.8*2*1.8*0,025*7,85 = 0,424 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 224 246,15
16 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3 1,247 23 808,23 29 688,86

dubová mostovka tl. 60mm, prořezy 10%
Cenová soustava OTSKP - 2025

0.06*1.80*10.5*1.1 = 1,247 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
Položka nezahrnuje:
- x

8 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 1,655 111 357,81 184 297,18
nosník HEB200 (ocel S235), včetně příčníků UPE 160 
včetně povrchové úpravy dle TKP19b
osazení nosníků včetně podskružení konstrukce a nutných zařízení pro osazení

Cenová soustava OTSKP - 2025
2*11.6*0.063+4*1.4*0.019+11.6*0.05*0.005*7.85+(0.3*0.2+0.1*0.25)*0.008*7.85*2*6 = 1,655 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
Položka nezahrnuje:
- x

22 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 4,000 1 928,68 7 714,72
nové vrubové klouby na opěrách

Cenová soustava OTSKP - 2025
2*2.0 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.)
Položka nezahrnuje:
- beton a výztuž,  musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech
- beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,600 4 242,32 2 545,39
podkladní beton pod drenáží

Cenová soustava OTSKP - 2025
0.5*0.2*3.0*2 = 0,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 4 969,95
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5,700 169,05 963,59

Cenová soustava OTSKP - 2025
1,5*1,9*2 = 5,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,700 702,87 4 006,36
dlažba na předpolích lávky

Cenová soustava OTSKP - 2025
1,5*1,9*2 = 5,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 5 678,42
13 711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 11,750 483,27 5 678,42

NAIP na závěrných zídkách a na ocelových nosnících
Cenová soustava OTSKP - 2025

1.1*2.0*2+10.5*0.35*2 = 11,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 2 820,80
20 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 8,000 352,60 2 820,80

drenáže za opěrami DN 150, včetně obsypu z šd 16-32
Cenová soustava OTSKP - 2025

4.0*2 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 170 378,97
9 9112D1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VÝPNÍ ZE SÍTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,200 6 052,62 146 473,40

žárově zinkované zábradlí s nátěry dle PD sklopné, výplň do rámů s výplní z pletiva (bude upřesněno ve VTD)
Cenová soustava OTSKP - 2025

2*12.1 = 24,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační 
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 8,000 343,98 2 751,84
Cenová soustava OTSKP - 2025

4*2 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

14 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 0,264 17 479,47 4 614,58
madla zábradlí (lepená/dubová????)

Cenová soustava OTSKP - 2025
0.12*0.09*12.2*2 = 0,264 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez 
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních  spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.
- osazení značek, včetně jejich zaměření
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností - např. impregnace, zpevňování a pod. (pokud je 
předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- veškeré druhy povrchových úprav (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
Položka nezahrnuje:
- x

21 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 25,000 244,50 6 112,50
zavětrovací dopínatelná táhla, včetně kotevních plechů

Cenová soustava OTSKP - 2025
2*2.5*5.0 = 25,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

10 94895 PODPĚRNÉ SKRUŽE ZE DŘEVA M3OP 15,000 695,11 10 426,65
podpěrné skruže pro osazení ocelových nosníků.

Cenová soustava OTSKP - 2025
2.0*1.0*2.5*3 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-06-065 - Turnov lávka 011 přes Libuňku

Objekt: SO 901 - Demolice lávky 011 přes Libuňku

Rozpočet: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 91 690,50 Kč

Celková cena: 91 690,50 Kč

DPH: 19 255,01 Kč

Cena s DPH: 110 945,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 Demolice lávky 011 přes Libuňku 91 690,50

0 Všeobecné konstrukce a práce 665,00
8 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 0,665 1 000,00 665,00

žb závěrné zídky
Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 4 330,45
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 76,18 3 047,20

odstranění křovin v okolí stávající lávky a nutný prořez větví přilehlých stromů, nutný pro osazení nové lávky. 
BUde rozštěpkováno v místě stavby.

Cenová soustava OTSKP - 2025
10*4 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

4 113486 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 0,855 961,37 821,97
odstranění dlažby na předpolích včetně podkladu.

Cenová soustava OTSKP - 2025
1,5*1,9*2*0,15 = 0,855 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 8,000 57,66 461,28
odstranění obrub na předpolích

Cenová soustava OTSKP - 2025
4.0*2 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 Ostatní konstrukce a práce 86 695,05
7 919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 4,000 2 392,23 9 568,92

odříznutí závěrných zídek
Cenová soustava OTSKP - 2025

2.0*2 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

6 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,665 6 644,00 4 418,26
ubourání závěrných zídek stávající lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2025
0.25*0.7*1.9*2 = 0,665 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

2 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM T 1,000 6 021,88 6 021,88
Demontáž kovových částí z lávky, ocelové ztužení, ložiska apod. (hmotnost ve VV je stanovena odhadem). 
Demontovaný materiál bude složen na skládku investora??????

Cenová soustava OTSKP - 2025
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

1 967176 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 12KM M3 34,362 1 940,69 66 685,99
Odstranění stávající dřevěnné lávky, včetně provizorního podepření. Ve výkazu je počítáno s obestavěným 
objemem lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2025
11,5*1,66*1,80 = 34,362 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)


