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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-06-065 - Turnov lávka 011 přes Libuňku

Objekt: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

11 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 150,000 ---------- ----------

přístupové cesty pro osazení ocel. nosníků, včetně odstranění

Cenová soustava OTSKP - 2025

50.0*3.0 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a 
skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

"Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu.  
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).  
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, 
vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,.... Budou spočítány výměry (obruby + 
dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu."

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

10 02930.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby pod vedeními IS, která ztěžují osazení pomocí standartních jeřábů. 
Nutné počítat s komplikovaným osazováním ocelových nosníků.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
Položka nezahrnuje:
- x

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

ML dle ČSN 73 6220
ML na základě DSPS po zapracování změn během výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

RDS se zohledněním technologických postupů zhotovitele, aktualizace DPS, výkresy výztuže úložných prahů 
opěr, výkres zábradlí jako podklad pro VTD.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

DSPS na základě zaměřební skutečného provedení včetně zapracování změn během výstavby

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

včetně zápisu na katastr

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:       
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) 
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

1.HMP osobou s platným oprávněním
první hlavní mostní prohlídka nového mostu po úplném dokončení, zahájena před uvedením do provozu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ---------- ----------

umístění a obsah upřesní TDS na základě požadavků investora a zhotovitele

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

rozsah dle potřeb zhotovitele, zahrnuje mobilní buňku, oplocení, zábrany proti vstupu, mobilní WC, prostory pro 
skládku materiálu, apod
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . Položka 
zahrnuje např. náklady spojené s PROVIZORNÍMI STAVENIŠTNÍMI KOMUNIKACEMI, oplocením  staveniště, 
vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, ochranou stávajících realizovaných konstrukcí, ochrana dlažby, 
staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské plochy 
pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby 
stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, 
doprava, ). Zahrnuje  POPLATKY A NÁKLADY SPOJENÉ SE ZÁBOREM VEŘEJNÉHO A SOUKORMÉHO 
PROSTRANSTVÍ A ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ.  Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu 
atd. v době výstavby až do předání díla.  Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu 
celé stavby ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY,



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 5

04.02.2026 9:163.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-06-065 - Turnov lávka 011 přes Libuňku

Objekt: SO 201 - Lávka 011 přes Libuňku

Rozpočet: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Lávka 011 přes Libuňku ----------

1 Zemní práce ----------

1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 4,400 ---------- ----------

odtěžení terénu na předpolích lávky

Cenová soustava OTSKP - 2025

1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,400 ---------- ----------

vykopávka z deponie pro zpětné použití

Cenová soustava OTSKP - 2025

1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,400 ---------- ----------

vytěžený materiál z předpolí lávky

Cenová soustava OTSKP - 2025

1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,400 ---------- ----------

zásypy za opěrami, obsypy závěrné zídky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

1.0*1.0*2.2*2 = 4,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

10.0*2 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

10.0*2 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

5 262613 VRTY PRO INJEKTÁŽ A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TŘ VI D DO 25MM M 2,400 ---------- ----------

vrty do betonu pro kotvení vrubových kloubů,
včetně chemické kotvy

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4*2*0.3 = 2,400 [A]

Specifikace

Položky zahrnuje:
- vlastní vrt
- všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu 
stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.)
- polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace
- platí i pro event. provádění jádrových vrtů.
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

6 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,160 ---------- ----------

koncové příčníky

Cenová soustava OTSKP - 2025

0.75*0.8*2*1.8 = 2,160 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

7 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,424 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

0.75*0.8*2*1.8*0,025*7,85 = 0,424 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

16 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3 1,247 ---------- ----------

dubová mostovka tl. 60mm, prořezy 10%

Cenová soustava OTSKP - 2025

0.06*1.80*10.5*1.1 = 1,247 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
Položka nezahrnuje:
- x

8 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 1,655 ---------- ----------

nosník HEB200 (ocel S235), včetně příčníků UPE 160 
včetně povrchové úpravy dle TKP19b
osazení nosníků včetně podskružení konstrukce a nutných zařízení pro osazení

Cenová soustava OTSKP - 2025

2*11.6*0.063+4*1.4*0.019+11.6*0.05*0.005*7.85+(0.3*0.2+0.1*0.25)*0.008*7.85*2*6 = 1,655 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
Položka nezahrnuje:
- x

22 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 4,000 ---------- ----------

nové vrubové klouby na opěrách

Cenová soustava OTSKP - 2025

2*2.0 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.)
Položka nezahrnuje:
- beton a výztuž,  musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech
- beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,600 ---------- ----------

podkladní beton pod drenáží

Cenová soustava OTSKP - 2025

0.5*0.2*3.0*2 = 0,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5,700 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

1,5*1,9*2 = 5,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,700 ---------- ----------

dlažba na předpolích lávky

Cenová soustava OTSKP - 2025

1,5*1,9*2 = 5,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

13 711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 11,750 ---------- ----------

NAIP na závěrných zídkách a na ocelových nosnících

Cenová soustava OTSKP - 2025

1.1*2.0*2+10.5*0.35*2 = 11,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí ----------

20 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 8,000 ---------- ----------

drenáže za opěrami DN 150, včetně obsypu z šd 16-32

Cenová soustava OTSKP - 2025

4.0*2 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

9 9112D1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VÝPNÍ ZE SÍTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,200 ---------- ----------

žárově zinkované zábradlí s nátěry dle PD sklopné, výplň do rámů s výplní z pletiva (bude upřesněno ve VTD)

Cenová soustava OTSKP - 2025

2*12.1 = 24,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační 
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

4*2 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

14 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 0,264 ---------- ----------

madla zábradlí (lepená/dubová????)

Cenová soustava OTSKP - 2025

0.12*0.09*12.2*2 = 0,264 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez 
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních  spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.
- osazení značek, včetně jejich zaměření
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností - např. impregnace, zpevňování a pod. (pokud je 
předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- veškeré druhy povrchových úprav (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
Položka nezahrnuje:
- x

21 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 25,000 ---------- ----------

zavětrovací dopínatelná táhla, včetně kotevních plechů

Cenová soustava OTSKP - 2025

2*2.5*5.0 = 25,000 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 13 z 13

04.02.2026 9:163.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Lávka 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

10 94895 PODPĚRNÉ SKRUŽE ZE DŘEVA M3OP 15,000 ---------- ----------

podpěrné skruže pro osazení ocelových nosníků.

Cenová soustava OTSKP - 2025

2.0*1.0*2.5*3 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 24-06-065 - Turnov lávka 011 přes Libuňku

Objekt: SO 901 - Demolice lávky 011 přes Libuňku

Rozpočet: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 Demolice lávky 011 přes Libuňku ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

8 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 0,665 ---------- ----------

žb závěrné zídky

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 ---------- ----------

odstranění křovin v okolí stávající lávky a nutný prořez větví přilehlých stromů, nutný pro osazení nové lávky. 
BUde rozštěpkováno v místě stavby.

Cenová soustava OTSKP - 2025

10*4 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

4 113486 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 0,855 ---------- ----------

odstranění dlažby na předpolích včetně podkladu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

1,5*1,9*2*0,15 = 0,855 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 8,000 ---------- ----------

odstranění obrub na předpolích

Cenová soustava OTSKP - 2025

4.0*2 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

7 919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 4,000 ---------- ----------

odříznutí závěrných zídek

Cenová soustava OTSKP - 2025

2.0*2 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

6 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,665 ---------- ----------

ubourání závěrných zídek stávající lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2025

0.25*0.7*1.9*2 = 0,665 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

2 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM T 1,000 ---------- ----------

Demontáž kovových částí z lávky, ocelové ztužení, ložiska apod. (hmotnost ve VV je stanovena odhadem). 
Demontovaný materiál bude složen na skládku investora??????

Cenová soustava OTSKP - 2025

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Demolice lávky 011 přes Libuňku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

1 967176 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 12KM M3 34,362 ---------- ----------

Odstranění stávající dřevěnné lávky, včetně provizorního podepření. Ve výkazu je počítáno s obestavěným 
objemem lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2025

11,5*1,66*1,80 = 34,362 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)


