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1. Identifikační údaje mostu 
Stavba Lávka 011 přes Libuňku 
Objekt SO 201 Lávka 011 přes Libuňku 
Katastrální území Turnov 771601 

Mašov u Turnova 771686 
Obec Turnov 
Okres Semily 
Kraj Liberecký 
Objednatel stavby Město Turnov 

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335 
511 01, Turnov 

Uvažovaný správce Město Turnov 
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335 
511 01, Turnov 

Projektant Projektová kancelář VANER s.r.o. 
V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 
zastoupená Ing. Lubošem Vanerem (jednatel společnosti) 
Tel: 485 152 532 
IČO: 25458990 
DIČ: CZ25458990                                         

Zodp.projektant Ing. Jan Vaner autorizace č.0501297 
Pozemní komunikace  Místní komunikace 
Stupeň PD PDPS  
Bod křížení Místní komunikace s řekou Libuňkou 
Staničení Místní komunikace nestaničena 
Úhel křížení ~90 ° 
Volná výška nad mostem neomezena, výška průtočného profilu pod 

mostem 3.17 m  
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2. Základní údaje o mostu 
Charakteristika mostu Lávka přes řeku Libuňku. Nosná konstrukce tvořená 

ocelovými nosníky s dřevěnou mostovkou, ocelovými příčníky 
s dopínatelnými táhly a železobetonovými koncovými příčníky. 
Uložení na vrubové klouby na stávající železobetonové úložné 
prahy. Zábradlí je ocelové s žebírkovou výplní v rámech a 
s dřevěným madlem. Jednotlivá pole mohou být 
sklopena, kvůli snížení záchytu splavenin při povodních. 
Stavba dispozičně vychází z původní dřevěné lávky. 

Délka přemostění 10.5 m mezi lícními povrchy koncových příčníků 
Délka mostu                      12.1 m mezi rubovými povrchy koncových příčníků 
Délka nk 11.6 m (délka ocelových nosíků) 
Rozpětí 11.05 m vzdálenost os uložení 
Šikmost lávky Kolmá lávka 
Volná šířka Mezi zábradlím 1.8 m  
  
Šířka chodníků Na lávce nejsou chodníky 
Šířka říms Na lávce nejsou římsy 
Šířka mostu 2.0 m 
Výška mostu 3.48 m nade dnem ve středu koryta v ose mostu 
Volná výška Nad mostem neomezena 

Pod mostem 3.17 m nade dnem středové kynety v korytě 
v ose mostu 

Stavební výška 0.31 m v ose mostu 
Úložná výška Levobřežní 0.68 m; pravobřežní 0.74 m 
Konstrukční výška 0.2 m, nosníky HEB 200, mostovka dubové hranoly 10x10 cm 
Plocha nk 12.1 x 2.0=24.2 m

2
 

Zatížení mostu Zatížení je uvažováno dle ČSN EN 1991-2: lávka je 
uvažována na zatížení pěším provozem, tedy 5 kN/m2. 

Důlež.upozornění Technologie výstavby bude respektovat podmínky správců 
inženýrských sítí (ochrana vedení před poškozením) a povodí 
Labe (ochrana řeky před znečištěním). Stavba bude volit 
vhodnou techniku a postupy s ohledem na vzdušná vedení 
inženýrských sítí. 
Během stavby nesmí vstupovat mechanizace do koryta a 
nesmí docházet k pádu materiálu do koryta řeky. Za tímto 
účelem budou zřízeny záchytné sítě u obou opěr. Pokud by 
došlo k pádu materiálu do řeky, musí být neodkladně 
odstraněn. 
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3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace mostního objektu 
na předchozí dokumentaci 

Projektová dokumentace ve stupni PDPS. PD obsahuje dva objekty, demolici a 
novou lávku. 

3.2. Charakter přemosťované překážky 
Přemosťovanou překážkou je koryto řeky Libuňky. 

3.3. Územní podmínky 
Stavba se nachází na okraji města Turnova na červené turistické trase. Jedná se 

o poměrně vytíženou trasu využívanou především pro pěší provoz. 
Původní lávka byla v již nevyhovujícím stavu, zejména z důvodu zatékání do 

nosné konstrukce. Nosná dřevěná konstrukce lávky byla odstraněna a byly 
ubourány závěrné zídky. Původní úložné prahy budou využívány i nadále. 
Dispozičně lávka vychází z původního řešení a plynule navazuje na původní 
chodníky. 

Přístup na stavbu je umožněn z obou stran lávky. 
V blízkosti mostu v dosahu zemních prací se nachází inženýrské sítě, ale jedná 

se o nadzemní vedení, nebo vedení podzemní pod korytem řeky, a tudíž nebudou 
stavbou ovlivněna. Bude volena vhodná stavební technika tak, aby nedošlo 
k poškození vedení.  

Dotčené pozemky viz A Průvodní list a Záborový elaborát. 
V rámci stavby dojde na pozemku 3525 (k. ú. Turnov) k dočasnému záboru ZPF 

pro příjezd a montáž lávky. Zábor bude na dobu menší než jeden rok (předpoklad 
do 2 měsíců). Zábor bude nahlášen nejpozději 15 dní před zahájením stavby na 
OŽP Turnov. Na pozemku nedojde ke kácení a po dokončení prací bude provedená 
úplná rekultivace do původního stavu. Pro dopravu materiálu a pohyb techniky 
budou zde umístěny železobetonové panely tak, aby došlo k minimálnímu narušení 
terénu a také z důvodu silného podmáčení v místě. 

3.4. Geotechnické podmínky 
Geotechnické podmínky nebyly ověřovány s ohledem na stav spodní stavby 

původní konstrukce, která nevykazovala známky sedání, nebo jiného poškození. 

3.5. Zhotovení objektu 
Stavba a její části odpovídají TKP a příslušným ČSN. Řešení detailů odpovídá 

vzorovým listům. Použité typové prvky byly schváleny, certifikovány. 
Před uvedením do provozu bude provedena první hlavní prohlídka mostu. 
Postup a způsob výstavby bude respektovat místní podmínky a podmínky 

dotčených správců. Rovněž mezideponie materiálu bude umístěna tak, aby nebyl 
omezen provoz na přilehlých komunikacích, případně stav inženýrských sítí. 

Stavba bude probíhat bezzásahově, tedy bez vstupu mechanizace do koryta toku 
řeky Libuňky. 

Před začátkem stavby budou vytyčeny inženýrské sítě a osazena dopravní 
opatření dle přílohy DIO. 
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Bude provedeno kácení náletových dřevin v bezprostřední blízkosti lávky, do 40 
m2 plochy. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. 

Výkopy budou prováděny v minimálním rozsahu. Zemina bude zpětně použita 
v místě. 

Nátěry konstrukcí budou prováděny předem a v případě porušení nátěru budou 
tato místa zapravena. Je třeba zejména zajistit, aby nebyla narušena PKO hlavních 
nosníků při přepravě a při nasouvání na místo, viz postup výstavby. 

3.6. Projektové podklady  
a) Zaměření stávajícího stavu 
b) Hlavní mostní prohlídka 
c) Fotodokumentace a rekognoskace objektu 
d) Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
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4. Technické řešení mostu 
Jedná se o rekonstrukci mostu ve stávající poloze. Most převádí místní 

komunikaci přes koryto řeky Libuňky. 
Nová nosná konstrukce bude uložena na vrubové klouby na stávající úložné 

prahy. 

4.1. Demolice 
Zpracována v rámci objektu SO 901.  
Během demolice nedojde ke vstupu mechanizace do koryta. Demolice lávky 

začne postupným odstraněním dřevěné konstrukce v tomto pořadí: zábradlí, 
mostovka, nosníky (včetně ocelových táhel), podpůrná konstrukce. Následovat 
bude rozebrání části gabionových křídel a přístupové dlažby v potřebném rozsahu, 
odkopání zásypů a ubourání závěrných zídek. V rámci stavby nesmí dojít 
k ukládání stavebního materiálu do koryta toku, případný spadlý materiál musí být 
bezodkladně odstraněn. U obou opěr musí být před začátkem prací instalovány sítě 
pro zachycení bouraného materiálu. 

4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu 
Budou zachovány původní železobetonové úložné prahy s odbouranými 

závěrnými zídkami. V místech ubourání závěrných zídek byl v rámci demolice 
vytvořen dostatečný spád směrem ke drenážím, aby se snížila možnost zatékání do 
uložení konstrukce. 

Původní spodní stavba tedy zůstává zachována. 

4.3. Popis nosné konstrukce mostu 
Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma ocelovými nosníky HEB 200 s horní 

dřevěnou mostovkou. Mostovka je tvořena dubovými fošnami 100x60 mm 
kotvenými k pásnici navařené na nosníky. Mezi nosníky a dřevěnou mostovku jsou 
vložené pásy z asfaltové lepenky s přesahy jako izolace proti vlhkosti. Konce 
nosníků jsou vetknuté do železobetonových koncových příčníků, uložených na 
vrubových kloubech. Koncové příčníky jsou pochozí a plynule navazují horním 
povrchem na niveletu na mostě a na předpolí. 

4.4. Vybavení mostu 
Pochozí dřevěná mostovka z dubových hranolů 100x60 mm. Ocelová zábradelní 

pole s možností sklápění. Výplň polí je tvořena rámy s žebírkovým pletivem. Madlo 
je dřevěné, dubové. 

4.5. Statické a hydrotechnické posouzení 
Statický výpočet nového mostu je proveden v samostatné příloze této 

dokumentace. 
Hydrotechnické posouzení není s ohledem na charakter stavby provedeno. 

Odtokové poměry na mostě zůstávají beze změn, velikost průtočného profilu pod 
mostem je respektována. 
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4.6. Cizí zařízení na mostě 
Vedení se nachází pod korytem toku a také nad lávkou, ovšem v dostatečné 

vzdálenosti. 

4.7. Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivitě 
prostředí a bludným proudům 

Ochrana konstrukce proti bludným proudům: 
Není vyžadována, vzhledem k umístění stavby. 
Protikorozní ochrana. 
Skladba protikorozní ochrany zábradlí je specifikována ve výkresové části 

dokumentace podle TKP 19 B. Spojovací a kotevní materiál NEREZ A2. 

4.8. Požadované podmínky a měření sedání a průhybů 
Nepožaduje se pravidelné sledování sedání ani průhybů mostu. Základová spára 

je konsolidovaná a nepředpokládá se dosedání konstrukce. Navíc konstrukce o 
jednom prostém poli není náchylná na nerovnoměrné sedání základů, vrubový 
kloub svou nízkou tuhostí běžné drobné nerovnoměrné deformace umožní a 
toleruje. 

4.9. Požadované zatěžovací zkoušky 
S ohledem na malé rozpětí mostu do 30 m není požadována zatěžovací 

zkouška. 

5. Stavba mostu 

5.1. Postup a technologie výstavby 
Stručný postup výstavby: 

 Vytyčení, případná ochrana a vyvěšení kolizních vedení 
inženýrských sítí. (není předpokládáno) 

 Osazení dopravních opatření. 
 Založení a realizace koncových příčníků a ocelové nosné 

konstrukce lávky. Nejprve bude vytvořena provizorní dřevěná 
konstrukce na původních úložných prazích a na své místo budou 
postupně nasunuty hlavní nosníky. Při jejich nasouvání nesmí být 
narušena PKO (využitím ložisek pro nasouvání, podlepením 
nosníků). K lávce budou nosníky dopraveny po provizorní betonové 
panelové cestě. 

 Provedení drenáží a zásypy za opěrami. 
 Provedení mostovky a zábradlí 
 Dokončení chodníků na předpolích. 
 Úprava dotčeného okolí lávky. Zejména pozemku 3525 sloužícího 

pro stavbu jako přístupová cesta pro přivezení hlavních nosníků. 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii 
stavby 

Přístup na stavbu bude zajištěn po místních komunikacích. Vytěžená zemina 
bude znovu použitá v místě, na zásypy. 
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Stavba si zajistí dodávku elektrické energie ve vlastní režii.  
Zařízení staveniště bude umístěno na levém břehu na předpolí lávky. 
V případě prací v ochranném pásmu inženýrských sítí bude zažádáno o povolení 

těchto prací u správce vedení. 

5.3. Související objekty stavby 
Stavba je řešena jako dva stavební objekty: 
SO 201 Lávka 011 přes Libuňku 
SO 901 Demolice lávky přes Libuňku 

6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vytyčovací údaje 
Vytyčení je dáno ve výkresové dokumentaci v souřadnicovém systému JTSK, 

výškový systém Bpv. Vytyčeny byly pouze základní body, pro potřeby stavby budou 
body doplněny dle potřeb stavby. 

6.2. Prostorové uspořádání a geometrie mostu 
Prostorové uspořádání respektuje výškové řešení a prostorové uspořádání 

komunikace před i za lávkou. 
Niveleta na lávce je vedena bez spádů, jelikož se počítá s odtékáním mezerami 

mezi fošnami mostovky, mezery musí být minimálně 1 cm široké. Koncové příčníky 
jsou vyspádovány směrem od lávky. Lávka je kolmá na koryto toku. 

6.3. Statický výpočet 
Statický výpočet nového mostu je proveden v samostatné příloze této 

dokumentace. 

6.4. Hydrotechnické výpočty 
Hydrotechnické posouzení není s ohledem na charakter rekonstrukce stavby 

požadováno. Odtokové poměry na mostě zůstávají beze změn, velikost průtočného 
profilu pod mostem je respektována. 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt svým prostorovým uspořádáním respektuje a navazuje na předchozí 
řešení původní lávky. 

 
V Liberci 2/2026 

Vypracoval Ing. Jan Bárta 


