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1. Identifika€ni udaje mostu

Stavba
Objekt
Katastralni uzemi

Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Uvazovany spravce

Projektant

Zodp.projektant
Pozemni komunikace
Stupen PD

Bod krizeni
Staniceni

Uhel kfizeni

Volna vyska

Lavka 011 pres Libunku

SO 201 Lavka 011 pres Libunku

Turnov 771601

Masov u Turnova 771686

Turnov

Semily

Liberecky

Mésto Turnov

Méstsky ufad Turnov, Antonina Dvoraka 335
511 01, Turnov

Mésto Turnov

Méstsky ufad Turnov, Antonina Dvoraka 335
511 01, Turnov

Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 9
zastoupena Ing. LuboSem Vanerem (jednatel spole€nosti)
Tel: 485 152 532

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Ing. Jan Vaner autorizace ¢.0501297

Mistni komunikace

PDPS

Mistni komunikace s fekou Liburikou

Mistni komunikace nestani¢ena

~90 °

nad mostem neomezena, vyska prato¢ného profilu pod
mostem 3.17 m
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2. Zakladni udaje o mostu

Charakteristika mostu Lavka pres feku Libudnku. Nosna konstrukce tvofena

Délka premosténi
Délka mostu
Délka nk

Rozpéti

Sikmost lavky
Volna sirka

Sitka chodnikt
Sirka Fims
Sifka mostu
Vyska mostu
Volna vyska

Stavebni vyska
Ulozna vyska

Konstrukéni vyska

Plocha nk
Zatizeni mostu

Dulez.upozornéni

ocelovymi nosniky s dfevénou mostovkou, ocelovymi pFi¢niky
s dopinatelnymi tahly a zelezobetonovymi koncovymi pfi¢niky.
UlozZeni na vrubové klouby na stavajici Zelezobetonové ulozné
prahy. Zabradli je ocelové s zZebirkovou vyplni v ramech a
s dfevénym madlem. Jednotliva pole mohou byt
sklopena, kvuli snizeni zachytu splavenin pfi povodnich.
Stavba dispozi¢né vychazi z puvodni dfevéné lavky.

10.5 m mezi licnimi povrchy koncovych priénika
12.1 m mezi rubovymi povrchy koncovych pfi¢nika
11.6 m (délka ocelovych nosiku)

11.05 m vzdalenost os uloZeni

Kolma lavka

Mezi zabradlim 1.8 m

Na lavce nejsou chodniky

Na lavce nejsou fimsy

20m

3.48 m nade dnem ve stfedu koryta v ose mostu

Nad mostem neomezena

Pod mostem 3.17 m nade dnem stfedové kynety v koryté

v 0se mostu

0.31 m v ose mostu

Levobfezni 0.68 m; pravobiezni 0.74 m

0.2 m, nosniky HEB 200, mostovka dubové hranoly 10x10 cm

12.1x 2.0=24.2 m’

Zatizeni je uvazovano dle CSN EN 1991-2: lavka je
uvazovana na zatizeni pé$im provozem, tedy 5 kN/m?.
Technologie vystavby bude respektovat podminky spravcu
inZenyrskych siti (ochrana vedeni pfed poskozenim) a povodi
Labe (ochrana feky pfed znecisténim). Stavba bude volit
vhodnou techniku a postupy s ohledem na vzdudna vedeni
inzenyrskych siti.

Béhem stavby nesmi vstupovat mechanizace do koryta a
nesmi dochazet k padu materialu do koryta feky. Za timto
ucelem budou zfizeny zachytné sité u obou opér. Pokud by
doSlo kpadu materialu do feky, musi byt neodkladné
odstranén.
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3. Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

3.1.

Navaznost projektové dokumentace mostniho objektu

na predchozi dokumentaci

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Projektova dokumentace ve stupni PDPS. PD obsahuje dva objekty, demolici a
novou lavku.

Charakter premost’'ované prekazky
Pfemostovanou prekazkou je koryto feky Liburiky.

Uzemni podminky

Stavba se nachazi na okraji mésta Turnova na Cervené turistické trase. Jedna se
0 pomérné vytiZzenou trasu vyuzZivanou pfedevsim pro pési provoz.

Pavodni lavka byla v jiz nevyhovujicim stavu, zejména z dlvodu zatékani do
nosné konstrukce. Nosna dfevéna konstrukce lavky byla odstranéna a byly
ubourany zavérné zidky. Pdvodni ulozné prahy budou vyuzivany i nadale.
Dispozi¢né lavka vychazi z plvodniho feSeni a plynule navazuje na pUvodni
chodniky.

Pfistup na stavbu je umoznén z obou stran lavky.

V blizkosti mostu v dosahu zemnich praci se nachazi inZenyrské sité, ale jedna
se 0 nadzemni vedeni, nebo vedeni podzemni pod korytem feky, a tudiZ nebudou
stavbou ovlivnéna. Bude volena vhodna stavebni technika tak, aby nedoS$lo
k poSkozeni vedeni.

Dotéené pozemky viz A Privodni list a Zaborovy elaborat.

V ramci stavby dojde na pozemku 3525 (k. u. Turnov) k do€asnému zaboru ZPF
pro pfijezd a montaz lavky. Zabor bude na dobu mensi nez jeden rok (pfedpoklad
do 2 mésicl). Zabor bude nahlaSen nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim stavby na
OZP Turnov. Na pozemku nedojde ke kaceni a po dokoné&eni praci bude provedena
uplna rekultivace do plvodniho stavu. Pro dopravu materidlu a pohyb techniky
budou zde umistény Zelezobetonové panely tak, aby doslo k minimalnimu naruseni
terénu a také z diivodu silného podmaceni v misté.

Geotechnické podminky

Geotechnické podminky nebyly ovéfovany s ohledem na stav spodni stavby
puvodni konstrukce, ktera nevykazovala znamky sedani, nebo jiného poskozeni.

Zhotoveni objektu

Stavba a jeji ¢asti odpovidaji TKP a pfislusnym CSN. Reseni detailti odpovida
vzorovym listim. PouZité typové prvky byly schvaleny, certifikovany.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena prvni hlavni prohlidka mostu.

Postup a zplUsob vystavby bude respektovat mistni podminky a podminky
dotéenych spravcl. Rovnéz mezideponie materialu bude umisténa tak, aby nebyl
omezen provoz na pfilehlych komunikacich, pfipadné stav inzenyrskych siti.

Stavba bude probihat bezzasahové, tedy bez vstupu mechanizace do koryta toku
feky Libunky.

Pfed zacCatkem stavby budou vytyCeny inZenyrské sité a osazena dopravni
opatfeni dle prilohy DIO.
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AR

3.6.

Bude provedeno kaceni naletovych dfevin v bezprostfedni blizkosti lavky, do 40
m? plochy. Kaceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu.

Vykopy budou provadény v minimalnim rozsahu. Zemina bude zpétné pouZzita
vV misté.

Natéry konstrukci budou provadény pfedem a v pfipadé poruSeni natéru budou
tato mista zapravena. Je tfeba zejména zajistit, aby nebyla narusena PKO hlavnich
nosnikl pfi pfepravé a pfi nasouvani na misto, viz postup vystavby.

Projektové podklady

a) Zamérfeni stavajiciho stavu

b) Hlavni mostni prohlidka

c) Fotodokumentace a rekognoskace objektu

d) Vyjadreni spravcu o existenci inzenyrskych siti
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4. Technické reseni mostu

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Jedna se o rekonstrukci mostu ve stavajici poloze. Most pfevadi mistni
komunikaci pfes koryto feky Libunky.

Nova nosna konstrukce bude uloZzena na vrubové klouby na stavajici ulozné
prahy.

Demolice

Zpracovana v ramci objektu SO 901.

Béhem demolice nedojde ke vstupu mechanizace do koryta. Demolice lavky
zaCne postupnym odstranénim dfevéné konstrukce vtomto pofadi: zabradli,
mostovka, nosniky (v€etné ocelovych tahel), podpdrna konstrukce. Nasledovat
bude rozebrani ¢asti gabionovych kfidel a pfistupové dlazby v potfebném rozsahu,
odkopani zasypu a ubourani zavérnych zidek. Vramci stavby nesmi dojit
k ukladani stavebniho materialu do koryta toku, pfipadny spadly material musi byt
bezodkladné odstranén. U obou opér musi byt pfed zaCatkem praci instalovany sité
pro zachyceni bouraného materialu.

Udaje o zalozeni a spodni stavbé mostu

Budou zachovany puvodni Zelezobetonové uloZzné prahy s odbouranymi
zaveérnymi zidkami. V mistech ubourani zavérnych zidek byl v ramci demolice
vytvoien dostateCny spad smérem ke drenazim, aby se snizila moznost zatékani do
uloZeni konstrukce.

Pavodni spodni stavba tedy zlistava zachovana.

Popis nosné konstrukce mostu

Nosna konstrukce mostu je tvofena dvéma ocelovymi nosniky HEB 200 s horni
dfevénou mostovkou. Mostovka je tvofena dubovymi foSnami 100x60 mm
kotvenymi k pasnici navaifené na nosniky. Mezi nosniky a dfevénou mostovku jsou
vloZzené pasy z asfaltové lepenky s pfesahy jako izolace proti vihkosti. Konce
nosnikd jsou vetknuté do Zelezobetonovych koncovych pfi¢nikda, uloZzenych na
vrubovych kloubech. Koncové pfi¢niky jsou pochozi a plynule navazuji hornim
povrchem na niveletu na mosté a na pfedpoli.

Vybaveni mostu

Pochozi dfevéna mostovka z dubovych hranoli 100x60 mm. Ocelova zabradelni
pole s moznosti sklapéni. Vypln poli je tvofena ramy s zZebirkovym pletivem. Madlo
je dfevéné, dubové.

Statické a hydrotechnické posouzeni

Staticky vypoCet nového mostu je proveden v samostatné pfiloze této
dokumentace.

Hydrotechnické posouzeni neni s ohledem na charakter stavby provedeno.
Odtokové poméry na mosté zlstavaji beze zmeén, velikost pratoéného profilu pod
mostem je respektovana.
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4.6. Cizi zarizeni na moste

Vedeni se nachazi pod korytem toku a také nad lavkou, oviem v dostatecné
vzdalenosti.

4.7. Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité
prostiedi a bludnym proudiim

Ochrana konstrukce proti bludnym proudiim:

Neni vyzadovana, vzhledem k umisténi stavby.

Protikorozni ochrana.

Skladba protikorozni ochrany zabradli je specifikovana ve vykresové Ccasti
dokumentace podle TKP 19 B. Spojovaci a kotevni material NEREZ A2.

4.8. Pozadované podminky a méreni sedani a prahybu

NepozZaduje se pravidelné sledovani sedani ani prahybd mostu. Zakladova spara
je konsolidovana a nepfedpoklada se dosedani konstrukce. Navic konstrukce o
jednom prostém poli neni nachylna na nerovhomérné sedani zakladl, vrubovy
kloub svou nizkou tuhosti béZzné drobné nerovnomérné deformace umozni a
toleruje.

4.9. Pozadované zatézovaci zkousky

S ohledem na malé rozpéti mostu do 30 m neni poZadovana zatézovaci
zkouska.

5. Stavba mostu

5.1. Postup a technologie vystavby
Stru€ny postup vystavby:

e \ytyCeni, pfipadna ochrana a vyvéSeni koliznich vedeni

inZenyrskych siti. (neni pfedpokladano)

e Osazeni dopravnich opatieni.

e Zalozeni a realizace koncovych pficniki a ocelové nosné
konstrukce lavky. Nejprve bude vytvofena provizorni dfevéna
konstrukce na puvodnich uloznych prazich a na své misto budou
postupné nasunuty hlavni nosniky. Pfi jejich nasouvani nesmi byt
narusena PKO (vyuzitim lozisek pro nasouvani, podlepenim
nosnikl). K lavce budou nosniky dopraveny po provizorni betonové
panelové cesté.

Provedeni drenazi a zasypy za opérami.

Provedeni mostovky a zabradli

Dokonc&eni chodnikt na predpolich.

Uprava dotéeného okoli lavky. Zejména pozemku 3525 slouziciho
pro stavbu jako pfistupova cesta pro pfivezeni hlavnich nosniku.

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii
stavby

Pfistup na stavbu bude zajistén po mistnich komunikacich. VytéZzena zemina
bude znovu pouzita v misté, na zasypy.
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Stavba si zajisti dodavku elektrické energie ve vilastni reZii.

Zafizeni stavenisté bude umisténo na levém bfehu na pfedpoli lavky.

V pfipadé praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti bude zazadano o povoleni
téchto praci u spravce vedeni.

5.3. Souvisejici objekty stavby

Stavba je FeSena jako dva stavebni objekty:
SO 201 Lavka 011 pfes Liburiku
SO 901 Demolice lavky pfes Libufiku

6. Prehled provedenych vypoctu
6.1. Vyty€ovaci udaje

Vyty€eni je dano ve vykresové dokumentaci v soufadnicovém systému JTSK,
vySkovy systém Bpv. VytyCeny byly pouze zakladni body, pro potfeby stavby budou
body doplnény dle potfeb stavby.

6.2. Prostorové usporadani a geometrie mostu

Prostorové uspofadani respektuje vyskové feSeni a prostorové uspofadani
komunikace pfed i za lavkou.

Niveleta na lavce je vedena bez spadl, jelikoz se pocita s odtékanim mezerami
mezi foSnami mostovky, mezery musi byt minimalné 1 cm Siroké. Koncové pficniky
jsou vyspadovany smeérem od lavky. Lavka je kolma na koryto toku.

6.3. Staticky vypocet

Staticky vypoCet nového mostu je proveden v samostatné priloze této
dokumentace.

6.4. Hydrotechnické vypocéty

Hydrotechnické posouzeni neni s ohledem na charakter rekonstrukce stavby
pozadovano. Odtokové poméry na mosté zlistavaji beze zmén, velikost pritoéného
profilu pod mostem je respektovana.

7. ResSeni pFistupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Objekt svym prostorovym usporfadanim respektuje a navazuje na predchozi
feSeni pavodni lavky.

V Liberci 2/2026
Vypracoval Ing. Jan Barta



