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1. Ildentifika€ni udaje mostu

Stavba
Objekt
Katastralni uzemi

Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Uvazovany spravce

Projektant

Zodp.projektant
Pozemni komunikace
Stupen PD

Bod krizeni
Staniceni

Uhel kfizeni

Volna vyska

Demolice lavky 011 pres Liburiku

SO 901 Demolice lavky 011 pies Libunku
Turnov 771601

Masov u Turnova 771686

Turnov

Semily

Liberecky

Mésto Turnov

Méstsky ufad Turnov, Antonina Dvofaka 335
511 01, Turnov

Mésto Turnov

Méstsky ufad Turnov, Antonina Dvoraka 335
511 01, Turnov

Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 9
zastoupena Ing. LuboSem Vanerem (jednatel spoleCnosti)
Tel: 485 152 532

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Ing. Jan Vaner autorizace ¢.0501297

Mistni komunikace

PDPS

Mistni komunikace s fekou Liburikou

Mistni komunikace nestani¢ena

~90 °

nad mostem neomezena, vyska prato¢ného profilu pod
mostem 3.17 m
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2. Zakladni udaje o mostu

Charakteristika mostu Lavka pres feku Libufnku. Nosna konstrukce tvofena

Délka premosténi
Délka mostu
Délka nk

Rozpéti

Sikmost lavky
Volna sirka

Sitka chodnikt
Sirka fims
Sifka mostu
Vyska mostu
Volna vyska

Stavebni vyska

Plocha nk

Zatizeni mostu
Dulez.upozornéni

dfevénymi nosniky s difevénou mostovkou, dfevénymi pficniky
s dopinatelnymi tahly. UloZeni na Zzelezobetonové ulozné
prahy na ocelova loziska. Zabradli je tvofené dfevénou
pfihradovou konstrukci.

10.15 m mezi licnimi povrchy koncovych pFiéniku
12.12 m mezi rubovymi povrchy koncovych pfi¢niku
11.6 m (délka ocelovych nosiku)

11.0 m vzdalenost os ulozeni

Kolma

Mezi zabradlim cca 1.5 m

Na lavce nejsou chodniky

Na lavce nejsou fimsy

20m

3.3 m nade dnem ve stfedu koryta v ose mostu
Nad mostem neomezena

0.5 m v ose mostu (lepené nosniky)

12.12 x 2.0=24.24 m*

Neni uvazovano — demolice.

Technologie vystavby bude respektovat podminky spravcu
inZenyrskych siti (ochrana vedeni pfed poskozenim) a povodi
Labe (ochrana feky pfed znecisténim).

Bude volena vhodna stavebni technika a postupy s ohledem
na vzdusna vedeni siti.
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3. Zdlivodnéni mostu a jeho umisténi

3.1.

Navaznost projektové dokumentace mostniho objektu

na predchozi dokumentaci

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Projektova dokumentace ve stupni PDPS obsahuje dva objekty, demolici a novou
lavku.

Charakter premost’'ované prekazky
Pfemostovanou prekazkou je koryto feky Liburiky.

Uzemni podminky

Stavba se nachazi na okraji mésta Turnova na Cervené turistické trase. Jedna se
0 pomérné vytiZzenou trasu vyuzZivanou pfedevsim pro pési provoz.

Lavka je vjiz nevyhovujicim stavu, zejména z dlvodu zatékani do nosné
konstrukce. Nosna difevéna konstrukce lavky bude odstranéna a budou ubourany
zavérné zidky. Puvodni Ulozné prahy budou vyuzivany i nadale. Dispozi¢né bude
nova lavka vychazet z puvodniho feSeni a plynule navazovat na pavodni chodniky.

Pfistup na stavbu je umoznén z obou stran lavky, ale pfijezd tézké techniky
pouze ze strany smérem k MaSovu.

V blizkosti mostu v dosahu zemnich praci se nachazi inZzenyrské sité, ale jedna
se 0 nadzemni vedeni, nebo vedeni podzemni pod korytem feky, a tudiZ nebudou
stavbou ovlivnéna. Pfedpoklada se volba vhodné stavebni techniky.

Dotcené pozemky viz A Pravodni list a Zdborovy elaborat.

Geotechnické podminky

Geotechnické podminky nebyly ovéfovany s ohledem na stav spodni stavby
puvodni konstrukce, ktera nevykazovala znamky sedani, nebo jiného poskozeni.
Navic se jedna o demolici.

Zhotoveni objektu

Postup a zplUsob vystavby bude respektovat mistni podminky a podminky
dot&enych spravcu. Rovnéz mezideponie materialu bude umisténa tak, aby nebyl
omezen provoz na pfilehlych komunikacich, pfipadné stav inzenyrskych siti.

Projektové podklady

a) Zamérfeni stavajiciho stavu

b) Hlavni mostni prohlidka

c) Fotodokumentace a rekognoskace objektu

d) Vyjadreni spravcu o existenci inzenyrskych siti

4. Technické reseni mostu

Jedna se o rekonstrukci mostu ve stavajici poloze. Most pfevadi mistni
komunikaci pfes koryto feky Liburiky.

Nova nosna konstrukce bude ulozena na vrubové klouby na stavajici ulozné
prahy.
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41.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

Demolice

Pfed zahajenim praci budou vytyCeny veSkeré sité, a pokud budou v dosahu
zemnich praci a provedena jejich ochrana Ci provizorni vyvéSeni. Dle vyjadfeni
spravcu, nebudou sité stavbou dotéeny.

Bude odstranéna kompletni nosna konstrukce pavodni lavky vcetné lozisek a
ubourany zavérné zidky. Pro provedeni vykopl a drenazi bude tfeba rozebrat
zamkovou dlazbu v bezprostfedni blizkosti spodni stavby.

Udaje o zalozeni a spodni stavbé mostu

Budou zachovany puvodni Zelezobetonové uloZzné prahy s odbouranymi
zavernymi zidkami. V mistech ubourani zavérnych zidek bude vytvofen dostatecny
spad smérem ke drenazim, aby se snizZila moznost zatékani do ulozeni konstrukce.

Pavodni spodni stavba tedy zlistane zachovana.

Popis nosné konstrukce mostu

Nosna konstrukce je tvofena dvéma dfevénymi nosniky z lepeného dfeva, dale
dfevénymi pficniky s odpinatelnymi tahly. Je uloZzena na ocelova loziska. Zabradli je
tvofené drevénou pfihradou.

Vybaveni mostu
Pochozi dfrevéna mostovka. Drevéné zabradli.

Statické a hydrotechnické posouzeni

Staticky vypocet nebyl proveden, jedna se o demolici.
Hydrotechnické posouzeni neni s ohledem na charakter stavby provedeno.

Cizi zarfizeni na mosté
Vedeni se nachazi pod korytem toku a také nad lavkou, oviem v dostatecné

vzdalenosti.

Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité

prostiedi a bludnym proudiim

4.38.

4.9.

Ochrana konstrukce proti bludnym proudim:
Neni vyzadovana, vzhledem k umisténi stavby.
Protikorozni ochrana.

Neni feSeno.

Pozadované podminky a méreni sedani a prahybdi
Nepozaduiji se.

Pozadované zatézovaci zkousky
Nejsou pozadovany.
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5. Demolice mostu

5.1. Postup a technologie demolice

Jedna se o navrh projektanta bez znalosti technologickych
moznosti vybraného zhotovitele.
Strucny postup vystavby:
e VytyCeni, pfipadna ochrana a vyvéSeni koliznich vedeni
inZenyrskych siti. (neni pfedpokladano)
e Osazeni dopravnich opatreni.
e Sneseni lavky, rozebrani dlazby a vykopy za opérami.
e Ubourani zavérnych zidek.

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii
stavby

Pfistup na stavbu bude zajistén po mistnich komunikacich.

Stavba si zajisti dodavku elektrické energie ve vlastni rezii.

Zafizeni stavenisté bude umisténo levém biehu na predpoli lavky.

V pfipadé praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti bude zazadano o povoleni
téchto praci u spravce vedeni.

5.3. Souvisejici objekty stavby

Stavba je feSena jako dva stavebni objekty:
SO 201 Lavka pres Libunku
SO 901 Demolice lavky 011 pfes Liburiku

6. Prehled provedenych vypoctu
6.1. Vyty€ovaci udaje

VytyCeni je dano ve vykresové dokumentaci v soufadnicovém systému JTSK,
vySkovy systém Bpv. VytyCeny byly pouze zakladni body, pro potfeby stavby budou
body doplnény dle potfeb stavby.

6.2. Prostorové usporadani a geometrie mostu
Niveleta na lavce je vedena v mirném oblouku.

6.3. Staticky vypocet

Nebyl proveden, s ohledem na charakter stavby.

6.4. Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické posouzeni neni s ohledem na charakter rekonstrukce stavby
pozadovano. Odtokové poméry na mosté zlistavaji beze zmén, velikost pritoéného
profilu pod mostem je respektovana.
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7. ResSeni pFistupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Neni reSeno.

V Liberci 2/2026
Vypracoval Ing. Jan Barta



