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Technicka zprava

Predmétem projektu pro je modernizace kotelny, resp. zdroje tepla a zména odbérného plynového
zafizeni v kotelné budovy zakladni gkoly 28.fijna 18, Turnov PSC 511 01, na parcele ¢islo 1428, k.u.
Turnov, obec Turnov. Kotelna slouzi jako zdroj pro vytapéni a ohtev teplé vody

Stavajici kotelna a zafizeni v kotelné je vzhledem k typu a fyzickému opotrebeni dozité a bude proto
provedena jeji kompletni modernizace. Véetné instalace dvou tepelnych ¢erpadel vzduch-voda.

Stavebnik :
Mésto Turnov
Antonina Dvordaka 335, 511 01 Turnov

Zpracovatel projektové dokumentace ¢asti vytapéni a plynoinstalace :
TH-Projekt s.r.o., Alovice 233, 468 21 Pénc¢in, IC 27272168

Zodpovédny projektant TZB :
Ing. Antonin HORYCH, mob. 777 26 39 11, e-mail : horych@volny.cz
- autorizovany technik v oboru technika prostfedi, specializace vytapéni, vzduchotechnika a
zdravotni technika CKAIT 0500778, ke dni 29.2.2000

Projektant elektroinstalace a regulace ( viz samostatna cast)
Ing. Petr Soldan, mob. 604 902 270, soldanst@solidumlink.cz
Solidum link s.r.o., Husova 1445/1, 66451 Slapanice

Projekty a dodavky MaR, silnoproudu a slaboproudu

ICO: 10745386, DIC: CZ10745836

Stupen dokumentace : Pro realizaci stavby a pro stavebni povoleni

Pro zpracovani PD byly pouzity tyto podklady:
a/ stavebni pldorysy dodané investorem

b/ vlastni zaméreni v objektu

¢/ pfisludné predpisy a CSN

d/ dokumentace technologického zafizeni

1. Stavajici stav

V soucasné dobé je kotelna umisténa v suterénu budovy Skoly. Ve stavajici kotelné jsou instalovany
Ctyfi stacionarni kotle Junkers o max. vykonu @ 127 kW. Celkovy vykon kotelny je 508 kW. Kotelna
slouZi jako zdroj pro vytdpénia ohrev teplé vody . Od kazdé dvojice kotll je veden spolec¢ny koufovod
z potrubi pr.300mm, do kominového télesa, ktery je opatfen vlozkou pr.300. U¢inna vyska komina je
cca 16m. V kotelné je dale instalovana upravna vody, automatické dopousténi topné vody a dva
expanzomaty Reflex 600.

Vétrani kotelny je pfirozené s privodem vzduchu z fasady. Odvod vzduchu je feSen dvéma potrubimi
pr. 200, které je vyvedeno nad stfechu objektu ve stavajicim kominovém télese.

Provoz kotelny je tizen centralni ekvitermni regulaci s ddlkovym dohledem.
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V kotelné je umistén rozdélovac a sbérac jednotlivych topnych okruh(l. Topné okruhy — viz tabulka ¢.1

Tabulka ¢.1
Cislo |Ndzev Max .vykon | pritok Max. tepelny
topného kw topné spad
okruhu vody oc
m3/h
1 Rezerva 75/55
2 Chodby 93 4,0 75/55
3 Severovychod 163 7,0 75/55
4 Télocvicny 93 4,0 75/55
5 Kuchyn 70 3,0 75/55
6 Jihozépad 163 7,0 75/55

Ohrev teplé vody je feSen jen pro Satny v 1.P.P v pfimotopném zdsobniku o objemu 144 | a vykonu 8,6
kW. Odtah spalin je veden ve stavajicim kominovém télese nad stfechu objektu.

Stfedotlakd plynova pfipojka pro kotelnu a pro plynoinstalaci kuchyné a pro lokdlni kotel Junkers ZE
24AE o vykonu 24kW pro feditelnu a druZinu je pfivedena niky v jihozdpadni fasadé Skoly, kde je
instalovan hlavni uzavér a stredotlaky reguldtor. Plynovod je od niky veden ve vétraném kolektoru
v 1.P.P. k rozdéleni do plynomérné mistnosti v suterénu objektu, kde je instalovan rotacni plynomér
GWF , DN50 o rozsahu 5,0 =100 m3/h a plynomér G25 o rozsahu 0,25-40 m3/h pro plynoinstalaci
kuchyné a pro lokalni kotel pro feditelnu a druZinu . Od plynoméru pro kotelnu je potrubi DN100
vedeno do kotelny k napojeni stavajicich kotl(i o celkovém vykonu 508 kW. Odvzdusriovaci potrubi od
kotl(i je vyvedeno do venkovniho prostoru nad stfechu potrubim DN20.

Stavajici maximalni odbér zemniho plynu v kotelné je 56,6 m3/hod. Kotelna lll. kategorie je provedena
dle vyhlasky CUBP €.91/1993 Sb a CSN 07 0703.

Zarizeni v kotelné je dozité, zastaralé s nizkou ucinnosti. Servis a dostupnost nahradnich dila je
omezen.

Druha plynova pfipojka je pfivedena do niky na jihovychodni fasadé pro lokalni plynovy kotel Junkers
ZE 24AE o vykonu 24kW pro druZinu a plynovy ohfivac teplé vody o vykonu 8,6 kW, ktery je umistén
v kotelné. Méreni spotieby zemniho plynu pro tyto spottebice je provedeno plynomérem G4 o rozsahu
0,04-6,0 m3h.
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2. Navrh kotelny

2.1. Harmonogram praci, etapizace a demontaze

Stavajici kotle v kotelné i dva lokalni kotle v objektu Skoly budou demontovany. Dale bude demontovan
ohfivac teplé vody, ¢ast potrubi pro vytapéni, armatury pro vytapéni a po modernizaci nevyuzité
plynovodni potrubi budou demontovany a ekologicky zlikvidovany.

DemontdZz a montaz kotelny, tepelnych cerpadel a novych potrubnich rozvod( bude provedena
najednou v jedné etapé, prevaziné o letnich prazdninach.

2.2. Kotle

Novym zdrojem tepla pro vytdpéni a ohrev teplé vody budou dva stacionarni kondenzacni kotle o
vykonu 33,1-200 kW pfi tepelném spadu 50/30 st.C a o vykonu 31,8-185,9 kW pfi tepelném spadu
80/60 st.C. Maximalni celkovy vykon kotelny je 400 kW. Pfed napojenim pfivodni a vratné topné vody
do kotld budou instalovany uzaviraci ventily, manometry a tlakoméry a obéhové cerpadly kotlovych
okruh. Kotle jsou vybavena dvoukomorovym nerezovym vymeénikem. Kazdy z kotl( bude vybaven ve
zpétném potrubi elektromagnetickym ventilem DN80. Nové potrubi je voleno ocelové z uhlikové oceli
opatfenym izolaci dle pozadavk( vyhl. 193/2007Sb.

Ve zpétném potrubi bude pred vstupem topné vody do kotll instalovan tycovy magneticky separacni
filtr DN8O.

Kotle budou provozovany jako spotrebice typu B —odvod spalin do komina, pfivod spalovaciho vzduchu
z prostoru kotelny. Jedna se o kotelnu lll. kategorie.

Kotle budou napojeny spolecné s tepelnymi Cerpadly do akumulaéni nadoby akumulaéni nadoby o

objemu 1000 I. Pfivod bude napojen do horni ¢asti nadoby. Zpétné potrubi do spodni.

2.3. Kominova technika a kondenzat

Kotle budou, kazdy samostatné, napojeny novym koufovodem — plast pr.160mm do nové kominové
vlozky z plastového potrubi pr.160. ktera bude vedena ve stavajici kominové vloZce pr.300 ve stdvajicim
kominovém télese nad stfechu objektu. Kourovod i vlozka bude dodana s atestem pro kondenzacni
kotle. U¢inna vyska kominového télesa je 16m ( pozn. doméfit pfi vystavbé) . Odtah spalin je nuceny.
Kondenzat bude sveden do odpadu pres typovy neutralizacni box. V koufovodech budou instalovany
revizni kusy pr. 160

Pfrivod spalovaciho vzduchu bude pro kazdy kotel feSen z prostoru kotelny. Kazdy kotel bude vybaven
nasavacim typovym filtrem vzduchu - dle vyrobce kotle.

Stavajici kominova technika bude kompletné demontovana.
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2.4. Kanalizace

Od kazdého kotle bude vedeno odpadni potrubi kondenzatu do neutralizacniho boxu a dale v podlaze
svedeno do stavajici kanalizace v misté stavajici. Do stavajici kanalizace bude sveden i odtok od
pojistnych ventild obou kotl( a pojistného ventilu od ohtivacde teplé vody. Stavajici vpust 300x300mm
bude vyménéna za novou nerezovou.

2.5. Ohrev teplé vody

Jako zdroj teplé vody, jen pro socidlni zazemi v 1.P.P je navrZen nepfimotopny zasobnikovy ohfivac s
topnou spirdlou o topném vykonu 32 a jednotkovém objemu 113 1.

Zabezpecovaci zafizeni ohfivaée bude provedeno dle CSN 06 0830. Cirkulace teplé vody neni ve
stdvajicim systému instalovana. Na pfivodnim potrubi studené pitné vody bude instalovan expanzomat
o objemu 12| —tlak 10 bar s atestem pro pitnou vodu. Napojen bude plnoprito¢nou armaturou DN20.
Dale bude v potrubi instalovan zpétny ventil, vypoustéci armatura a pojistny ventil pro TV 6 bar,DN20.
Nové potrubi je z materidlu PPR opatfenym izolaci dle poZzadavk( vyhl. 193/2007Sb

Tepla voda pfipravena v kotelné z neprfimotopného ohtivace bude dosahovat parametrt dle vyhlasky
hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody ¢.252/2004
Sb,187/2005 Sb a 293/2006 Sb . Touto vyhlaskou se v souladu s pravem Evropskych spolecenstvi
stanovi hygienické limity mikrobiologickych, biologickych, fyzikalnich, chemickych a organoleptickych
ukazatel( jakosti pitné a teplé vody dodavané potrubim teplé vody a vnitinim vodovodem, které jsou
konstrukéné propojeny smeésovaci baterii s vodovodnim potrubim pitné vody (dale jen "tepla voda“).
—viz priloha ¢.1

Provozovatel kotelny popf. spravce zajisti dosazeni jakosti teplé vody dle této vyhlasky po celou dobu
provozu kotelny. Vyhlaska dale stanovi rozsah a cCetnost kontroly dodrzeni jakosti pitné vody a
pozadavky na metody kontroly jakosti pitné vody. Pithd a tepld voda nesmi obsahovat
mikroorganismy, parazity a latky jakéhokoliv druhu v poctu nebo koncentraci, které by mohly
ohrozit verejné zdravi. Teplotni parametry noveé instalovaného ohfivace vody jsou voleny s ohledem
na snizeni ucink koroze a vylucovani usazenin vodniho kamene. Teplota teplé vody bude v ohfivaci
nastavena na max. 55°C. ProtoZe se jedna o systém ohfevu vody s ,malou” akumulaéni zasobou teplé
vody, kdy je kapacita teplé vody zajiSténa dostatecnym vykonem vestavéného teplovodniho vyméniku
32kW nepredpoklada se stagnace teplé vody v zasobniku a tim tvorba bakterii (napf. Legionelly
pneumophily). Tepla voda bude provozovatelem kotelny popf¥. spravcem, kontrolovdna —viz pfedchozi
odstavec-, v pripadé vyskytu nezadoucich parazit( a latek jakéhokoliv druhu v poctu nebo koncentraci
bude neprodlené instalovano ucinné desinfekéni zafizeni.
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2.6. Zabezpecovaci zarizeni

Zabezpeceni provozu kotelny je provedeno dle CSN 060830 a dle CSN EN 12 828. Zabezpecovaci
zafizeni je voleno tfemi uzavienymi nddobami o objemu a 500 | s pracovnim pretlakem 6bar, které
plni funkce udrzovani hladiny konstantniho tlaku a zabezpeceni otopné soustavy. Expanzomaty budou
umistény spole¢né se zdroji tepla v kotelné.

Kazdy plynovy kotel bude opatfen pojistnym ventilem DN25 s oteviracim pretlakem 250 kPa na
strané topné vody. Pojistné ventily budou nejméné 2 x ro¢né uvedeny do provozu.

2.7 Doplnovani a uprava topné vody

Dopliiovani vody

Pro doplfiovani vody je navrieno automatické zafizeni vybavené zpétnym ventilem. Zatizeni je
vybaveno nastavenim dopoustéciho tlaku 0,5 — 5bar a oddélovacim ¢lenem. Provoz dopousténi vody
bude plné automaticky. Potrubi pro rozvod doplfiovaci vody je voleno z materialu PPR pr.20x3,4, PPR
PN20 + izolace 20 mm. Doplnovani vody bude napojeno na vodovodni potrubi v kotelné. Spotreba
studené vody pro doplfiovani bude méfena vodomérem DN15, pfipojeni %“, pratok 1,5m3/hod.
Vodomér bude vybaven M-Bus modulem. Vodomeér je soucasti oddélovaciho ¢lenu.

Pred doplfiovanim vody bude instalovan ochranny predfiltr o jemnosti 90 um.

Pro davkovani a doplnovani chemikalii do topné vody bude instalovana davkovaci nadoba
s trychtyfem a uzaviracimi ventily. Napojena bude ocelovym potrubim DN20 na zpétné potrubi
primarniho okruhu.

Upravna vody

Pro Upravu doplfiované vody do systému bude instalovana katexova Upravna topné vody o min.

pritoku 66 I/min. V kotelné bude umisténa testovaci sada pro provadéni kontrol kvality topné vody.

PoZadavky na topnou vodu pro kotle s vvmeéniky z nerezu ( vykon 200-550kW)

parametry jednotky hodnoty
Kyselost ( neupravend voda) pH 7,5-9,5
Kyselost ( upravena voda) pH 7,5-9,5
Vodivost pfi 25°C uS/cm < 800
Chloridy mg/| < 50
Celkova tvrdost vody Of 1-5
%dh(némecké stupnice) 0,5-2,8
mmol/I 0,1-0,5
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2.7.Tepelna cerpadla a strojovna tepelnych cerpadel

Druhym zdrojem tepla pro vytapéni a pripadné pro ohfev teplé vody je navriena dvojice tepelnych
Cerpadel vzduch-voda o jednotkovém vykonu a 50,0 kW, el. pfikon max. 22,47 kW. Obé jednotky
budou instalovany vné objektu u severni fasady u venkovniho hfisté. Tepelna Cerpadla jsou navriena
dle hlukové studie s max. akustickym vykonem 62 dBA . Pozn. akusticka studie — viz samostatny
dokument. V projetu je uvazovano s jednotkami s ekologickym chladivem R290.

Tepelna ¢erpadla maji vestavéné obéhova Cerpadlo topného okruhu a zalozni elektricky kotel 15 + 15
kW ve standardnim vybaveni.

Ochranna zéna

Ochrannd zdéna je minimalni bezpecnostni vzdalenost, ktera se vyZzaduje kolem jednotky tepelného
Cerpadla ve vSech smérech. Tato vzdalenost je urcena predevsim naplini chladiva, zejména pfi pouziti
R290 (propan). Pro zajisténi bezpecné a spravné instalace jednotky je nezbytné tyto pokyny dodrzovat.
Vzdalenost vychazi z platné bezpecénostni normy.

Zdroje jiskfeni nebo zapaleni: V ochranném pasmu by se po instalaci nemély
nachazet zadné potencialni zdroje vzniceni. To zahrnuje:

Otevieny ohen

Zdroje mechanickych nebo elektrickych jisker

Venkovni svétla

Venkovni zasuvky

Elektrické rozvadéce

Umisténi v blizkosti budov a otvorti: Ochranné pasmo by se nemélo prekryvat s Zadnou ¢asti budovy,
véetné Sachet, dvefri, oken nebo vétracich otvora. Chladivo R290 je tézsi nez vzduch. V ochranném
pasmu nejsou zddné otvory nebo privody vzduchu. Stavajici otviravé okno bude zruseno, jeho dvé
Casti budou nahrazeny plnou PUR vyplni a vyuZzity pro prostup primarniho rozvodu topné vody od
tepelnych cerpadel. Prostup bude utésnén. Pfirozené odtoky kanalizace jsou povoleny.

Pohyb vozidel: V ochranném pasmu je prisné zakazano parkovani vozidel nebo jejich pfitomnost.
Bude zajisténo provoznim radem.

Podrobny popis fidiciho systému a navod k jeho konfiguraci jsou obsazeny v samostatném dokumentu
dodavaném s tepelnym cerpadlem. Kromé toho musi byt systém zkontrolovan podle nasledujicich
bodu.

Uvedeni do provozu smi provadét pouze osoba s osvédcenim vyrobce tepelného cerpadla.

Tepelné Cerpadlo by mélo byt spusténo az po provedeni kontroly pred spusténim. Po konfiguraci
provoznich parametrl je tfeba zaznamenat Udaje do protokolu o uvedeni do provozu a do servisni
knizky. Kazdé tepelné cerpadlo bude opatfeno pojistnym ventil DN25 s oteviracim pretlakem 2,5 bar.
Obéhové Cerpadlo je soucasti tepelné cerpadla.

Potrubi vedené ve venkovnim prostoru bude opatieno izolaci s mineralni viny s oplechovanim a dale
opatfené topnym kabelem o vykonu 10W/m. Pred vstupem privodniho potrubi do budovy bude

instalovan automaticky odvzdusnovaci ventil s napojenym odfukem mimo okna pro pfipad uniku
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propanu do topné vody pti havarii tepelného cerpadla. Ddle bude potrubi vedeno pod stropem
télocviény v novém podhledu z SDK, ¢aste¢né ve stdvajicim podhledu, ktery bude v nezbytném
rozsahu rozebran a po montazi uveden do plivodniho stavu. Ddle bude potrubi vedené chodbami do
kotelny. V kotelné bude rozvod od tepelnych Cerpadel veden akumula¢ni nadoby o objemu 1000 I.
Akumulacni nddoba bude opatfena typovou izolaci t1.100. Do systému bude instalovan magneticky
filtr pevnych ¢astic DN80 a kulové uzavér.

2.8. Topné okruhy

V kotelné bude topnd voda v rozdélovadi a sbéraci rozdélena do deviti topnych okruhl — viz tabulka
¢.2. Okruhy 1-6 jsou stavaijici, okruhy a,b a ¢ jsou nové. Rozdélovac a sbérac je navrzen ocelovy DN100
s izolaci tl. 60 mm z mineralni viny s Al félii. Vyvody viz vykres D.1.2.4.12

Tabulka ¢.2
Cislo |Ndzev Max .vykon | pritok Max. tepelny
topného kw topné spad
okruhu vody oc
m3/h
Okruh a | Ohrev teplé vody 32 1,3 75/55
Okruh b | Druzina a socialni zazemi 27 1,2 75/55
2 Chodby 93 4,0 75/55
3 Severovychod 163 7,0 75/55
4 Télocvicny 93 4,0 75/55
5 Kuchyn 70 3,0 75/55
6 Jihozapad 163 7,0 75/55
Okruh c | Reditelna a sborovna 27 1,2 75/55

Okruhy b,1-6 — vytapéni budou vybaveny smésovaci 3-cestnou armaturou se servopohonem, uzavéry,
lehkymi zpétnymi ventily, filtry, teploméry, manometry a obéhovymi cerpadly s elektronicky
fiditelnymi otackami s proporcionalni regulaci. Vestavéna regulace Cerpadel automaticky koriguje
potfebny provozni tlak v zavislosti na tlaku v pfivodni a zpétné vétvi.

Okruhy 6 a 9 - ohfev teplé vody a vzduchotechniky bude vybaven uzavéry, lehkym zpétnym ventilem,
filtry, teploméry, manometry a obéhovym cerpadlem s elektronicky fiditelnymi otdckami
s proporcionalni regulaci. Vestavéna regulace ¢erpadla automaticky koriguje potfebny provozni tlak v
zavislosti na tlaku v pfivodni a zpétné vétvi.

2.9. Nové potrubni rozvody

V objektu Skoly budou instalovany dva nové topné okruhy a nové rozvody pro feditelnu se sborovnou
ve 2.N.P. a pro druzinu se socialnim zazemim v 1.N.P. Potrubni rozvody jsou vedeny prevaziné v trasach
stavajiciho ruseného vnitiniho plynovodu pro lokalni kotle a ohfivac teplé vody v kotelné, které
budou rovnéz zruSeny. Pro vytapéni jsou navrzeny z uhlikové oceli spojované lisovanim. Svisla
potrubi v jednotlivych patrech ( stoupacky) budou

Strana 7 (celkem 22)



Modernizace centrélni plynové kotelny zakladni $koly 28.fijna 18, TUrNOV PSC 511 01 .o see s ssssss s sssnees technicka zprava

Nové rozvody pro vytapéni jsou navrieny z uhlikové oceli spojované lisovanim. Potrubni rozvody
budou tepelné izolovany izolaci pouzdrem z mineralni vaty. Potrubni rozvody pr. 18-28 tl.40mm , pr.
32 -54 tl. 50mm. pr 76-88,9 tl. 60mm dle pozadavk( vyhl. 193/2007Sb . Spoje izolace budou zalepeny
paskou, kolena budou fezand po 30°, spojky budou po cca 200 mm. Izolace bude provedena dle vyhl.
193/20075Sb.

Urcujici hodnoty soucinitell prostupu tepla vztaZzenych na jednotku délky u vnitfnich rozvodi dle
vyhl. 193/2007Sb :

DN 110 a7 15/20 a7 32/40 a2 65| 80 az125 |
u[w/mk] 015 | 018 | 027 | 034 |

Potrubi budou uchycena ke stropu typovym pozinkovanym zavésem.
Vzdalenosti podpér potrubi z uhlikové oceli:
pr.15.... 1000 mm

pr.18 ..... 1200 mm

pr.22 ... 1400 mm

pr.28 ... 1800 mm

pr.35 ... 2200 mm

pr.d2 ... 2400 mm

pr.54 ... 3100 mm

pr.76 ...... 3300 mm

pr.88,9.4200mm

Zaftizeni a armatury pokud nejsou jinak povrchové upraveny (zinkovani, niklovani, atd...) jsou opattfeny
natérem od vyrobcl zatizeni.

Nové rozvody pro rozvod studené vody a teplé vody v kotelné jsou navrzeny z potrubi PPR PN20.
Potrubi budou izolovéna izolaci dle vyhl. 193/2007Sb.

Potrubni vétve a hlavni zafizeni kotelny budou opatfeny orientacnimi Stitky s vyznacenim sméru
proudéni media Sipkou. Popis $titkG bude stfednim kolmym pismem dle CSN 010451, velikost pisma 50
mm.

2.10. Requlace a elektroinstalace

Neni predmétem této dokumentace.
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2.11. Vétrani kotelny

Stavajici stav

Vétrani kotelny je pfirozené s prfivodem vzduchu z fasady a odvodem vzduchu do kominového télesa.
Pfivod vzduchu je feSen privodnim ocelovym pfivodnim vzduchotechnickym potrubim 310x250mm ,
ktery je veden z fasddy k podlaze kotelny a mfizkou 400x400 mm v okné.

Odvod vzduchu je feSen dvéma potrubimi pr. 200, které je vyvedeno nad stfechu objektu ve stavajicim
kominovém télese.

Navrh fesSeni

Vétrani kotelny bude zachovéano stavajici, nové budou jen osazeny kovové mfizky ( odstin bily) do
potrubim pr. 200, které je vyvedeno nad stfechu objektu ve stavajicim kominovém télese. Odvodni
potrubi VZT bude ve sténé mezi kotelnou a chodbou opatfeno protipozarnim ucpavkou s odolnosti

El60 U/C.

Privodni potrubi véetné mrizek bude procisténo.
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Protokol o vypoctu o vétrani kotelny

Kotelna Lokalita: Turnov te=-15°C z=260m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(0] ho hg I tio Qem Zx Z; Qi Vio Vi
m3 m m h-1 °C W % w m3/s m3/s
151,0 2,7 16,0 0,5 20 1 500 0,55 1,30 400 0,021 0,021
Kotle
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznaceni Ugel Palivo H MJ PK PT SP Qxn n A Vik
KW % m/s
K1 \ Plynné 35,80 MJ/m3 B Ne Ne 200,0 100,0 1,1 0,000
K1 \ Plynné 35,80 MJ/m3 B Ne Ne 200,0 100,0 1,1 0,000
Vétraci vzduch
Privod - Vzduchovod Tlakova ztrata Ap = 3,25 Pa Rychlost proudéni w = 2,456 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
&. d a b u | z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 310,0 250,0 2,5 1,0 0,04 0,1399 667,2
2 400,0 400,0 0,5 0,0 0,04 2,3729 11 314,6
Pozadované hodnota Vi= 0,0210 m3/s
PFirozené vétrani zajisti Vi= 25129 md/s
Odvod - Vzduchovod Tlakova ztrata Ap = 0,16 Pa Rychlost proudéni w = 0,544 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
g. d a b H [ z r Vi Vi
mm mm mm m mm md3/s %
1 200,0 19,0 1,0 0,04 0,0104 49,6
2 200,0 19,0 1,0 0,04 0,0104 49,6
3 300,0 19,0 1,0 0,04 0,0275 130,9

Pozadovana hodnota

PFirozené vétrani zajisti

Spalovaci vzduch
PoZzadované mnozstvi

Otvory pro pfivod a odvod vétraciho vzduchu Ize pfi tlakové ztraté pfi

Vi= 0,0210 m3s
Vi= 0,0483 mds

Vs = 0,132 m3s

privodu vétraciho vzduchu 5 Pa pfivést 100,84 % spalovaciho vzduchu.

Vykon ohfivaée vzduchu

K ohfevu vzduchu je tfeba vykon Qon =1 917, 7 W

Letni chladici vzduch

Pro letni provoz neni tfeba zajiStovat pfivod chladiciho vzduchu.
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Navrh

Oznaceni Znacka| te -6 0 +6 +15 +30 KBO | KB15 | KB30 | MJ
Vypoétova teplota i, -15 -6 0 6 15 30 0 15 30/°C
Tlak venkovniho vzduchu PL| 93 37393 494|93 571/ 93 64493 74893 907|93 571|93 748/ 93 907|Pa
Hustota venkovniho vzduchu pL| 1,257 1,216/ 1,190, 1,165 1,130/ 1,076/ 1,190/ 1,130/ 1,076/kg/m3
Char. vykon - zima Qzima 400 297 229 160 57 400 100 kW
Char. vykon - léto Qsto 0 0/kW
Char. spalovaci vzduch - zima Vs zima| 0,132 0,098/ 0,075/ 0,053 0,019 0,132 0,033 m3/s
Char. spalovaci vzduch - léto Vs léto 0,000 0,000/m3/s
Vnitfni tepelné zisky v kotelné Q| 2860 2125/ 1634 1144 409 0 2860 715 ow
Char. ztrata kotelny - zima Qcm| 1500 1050 750/ 450 0 0| 750 0 oW
Tepelna zatéz kotelny - zima Qzzima| 1360/ 1075 884 694 409 2110 715 w
Tepelna zatéz kotelny - 1éto Qz eto 400 400/W
Teplota v kotelné - vypocitana thv -1,8 6,5 11,6/ 16,2] 20,5/ 355/ 25,0 25,0 35,0°C
Vykon ohfivaku Qon| 1918 87 0 0 0 0 0 0 ow
Ochlazovaci vzduch Ven| 0,000/ 0,000, 0,000/ 0,000/ 0,000, 0,000/ 0,000/ 0,000, 0,000|m3/s
Teplota v kotelné - poZzadovana tkp 7,0 70 11,6| 16,2] 20,5/ 355/ 25,0 25,0 35,0°C
Tlak vzduch v kotelné Pi| 93 656 93 656(93 710/ 93 761| 93 808| 93 962| 93 856| 93 856/ 93 957|Pa
Hustota vzduchu v kotelné pil 1,161 1,161 1,143 1,126| 1,110/ 1,058 1,094 1,094 1,059/kg/m3
Vétraci vzduch z objemu kotelny Vio| 0,021/ 0,021 0,021| 0,021 0,021 0,021| 0,021 0,021| 0,021|m%/s
Vétraci vzduch z vykonu kotld Vik] 0,000/ 0,000/ 0,000/ 0,000, 0,000/ 0,000/ 0,000, 0,000/ 0,000/m%s
Pozadovany vétraci vzduch Vil 0,021 0,021| 0,021| 0,021| 0,021 0,021| 0,021| 0,021| 0,021|m%/s
Pozadovany spalovaci vzduch Vs| 0,132 0,098 0,075/ 0,053| 0,019/ 0,000/ 0,132| 0,033 0,000|m%s
Pozadovany pfivod vzduchu Vp| 0,132| 0,098/ 0,075 0,053/ 0,021 0,021 0,132| 0,033 0,021|m3/s
Ucinny tlak Apy| 17,47 999 861 7,29 3,77/ 3,40/ 17,71| 6,73 0,00/Pa
Plocha - pfivod - vétrani Svp| 0,0056/ 0,0073/0,0078| 0,0084| 0,0115/0,0118] 0,0054, 0,0086 m?
Pramér - pfivod - vétrani dvp 85 97 100 103 121 123 83 105 mm
Plocha - odvod - vétrani Svo| 0,0054| 0,0072/ 0,0076/ 0,0082/ 0,0114/ 0,0117| 0,0052| 0,0085 m2
Priimér - odvod - vétrani dvo 83 95 99 102 120 122 81 104 mm
Plocha - pfivod - spalovani Ss| 0,0467/0,0341/0,0260| 0,0180| 0,0063| 0,0000| 0,0454| 0,0111 0,0000/m?
Pramér - pfivod - spalovani ds| 244/ 208 182 151 90 0 241 119 0/mm
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Legenda
Sloupec | Zkratka | MJ Text
1 0 m3 Objem kotelny
2 ho m Svisla vzdalenost pfivodniho a odvodniho otvoru
3 hg m Svislé vzdalenost odvodniho otvoru a vyusténi vétraci Sachty
4 I h Intenzita vymeény vzduchu v kotelné
5 tio °C Teplota ve vytapénych objektech
6 Qcm W Tepelna ztrata kotelny
7 Zy Yo Soucinitel tepelnych ziskl od kotlt
8 Z, Soucinitel tepelnych ziskd od zafizeni kotelny
9 Qg w Letni zisk kotelny od slunecniho oséalani
10 Vio m3/s | Mnozstvi vétraciho vzduchu, které zajistuje pozadovanou intenzitu vymény vzduchu
1 Vi m3/s | Pozadované mnoZstvi vétraciho vzduchu max. hodnota ze sloupce 10 a 32
24 H Vyhtevnost paliva
25 MJ Mérna jednotka vyhfevnosti paliva
26 PK Provedeni kotl( na plyn
27 PT PferuSovac tahu
28 SP Vybaveni odtahu spalin spalinovou pojistkou
29 Qxn kW Jmenovity vykon kotle
30 n % Uginnost kotle
31 A Pfebytek vzduchu
32 Vik m3/s | PoZzadované mnozstvi vétraciho vzduchu uréené dle vykonu kotle (jen u nékterych typu
kotll na spalovani plynu)
41 Poradové Gislo zafizeni pro pfivod vzduchu
42 d mm | Vypoctovy nebo zadany primér zafizeni
43 a mm | 1. rozmér zafizeni
44 b mm | 2. rozmér zafizeni
45 u Pratokovy souginitel
46 I m Délka vzduchovodu
47 4 Suma souciniteldl mistnich odpord vzduchovodu
48 r mm | Vnitfni drsnost vzduchovodu
49 Vi m3/s | Skutecny pritok vétraciho vzduchu zafizenim
50 Vi % Procentualni vyjadfeni podilu zafizeni na zajiSténi pozadovaného pratoku
61-70 Viz sloupce 41 - 50, ale pro zafizeni k odvodu vétraciho vzduchu

2.14. Vnitrni plynoinstalace

Stavajici stav

Stredotlaka plynova pripojka pro kotelnu a pro plynoinstalaci kuchyné a pro lokalni kotel Junkers ZE
24AE o vykonu 24kW pro feditelnu a druZinu je privedena niky v jihozdpadni fasadé skoly, kde je
instalovan hlavni uzavér a stredotlaky regulator. Plynovod je od niky veden ve vétraném kolektoru
v 1.P.P. k rozdéleni do plynomérné mistnosti v suterénu objektu, kde je instalovan rotacni plynomér
GWF , DN50 o rozsahu 5,0 =100 m3/h a plynomér G25 o rozsahu 0,25-40 m3/h pro plynoinstalaci
kuchyné a pro lokalni kotel pro feditelnu a druzinu . Od plynoméru pro kotelnu je potrubi DN100
vedeno do kotelny k napojeni stavajicich kotll o celkovém vykonu 508 kW. Odvzdusnovaci potrubi od
kotld je vyvedeno do venkovniho prostoru nad stfechu potrubim DN20.

Stdvajici maximalni odbér zemniho plynu v kotelné je 56,6 m3/hod. Kotelna lll. kategorie je provedena
dle vyhlasky CUBP ¢.91/1993 Sb a CSN 07 0703.
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Novy stav

Novym zdrojem tepla pro vytapéni a ohrev teplé vody budou dva staciondrni kondenzacni kotle o
vykonu 33,1-200 kW pfi tepelném spadu 50/30 st.C a o vykonu 31,8-185,9 kW pfi tepelném spadu
80/60 st.C. Maximalni celkovy vykon kotelny je 400 kW. Spotieba zemniho plynu jednoho kotle je
vrozsahu 3,9 — 20,2 m3/h. Kotle budou provozovény v provedeni typu B, tj. s pfivodem vzduchu
z kotelny a s nucenym odvodem spalin.

Maximalni odbér zemniho plynu v kotelné bude po modernizaci kotelny je 40,4 m3/hod. Minimalni
odbér zemniho plynu v kotelné je 3,90 m3/hod. Dodavatel zemniho plynu na zdkladé Zadosti o zméné
pripojenych spotrebicl urdi pfipadnou zménu plynoméru.

Kazdy z dvojice kotld bude na stavajici akumulator plynu DN150 napojen ocelovym potrubim DN50.
Potrubi bude z ocelovych svarovanych trubek tfidy reakce na ohernn Al. Pred spotiebici bude na
potrubi instalovan kulovy uzavér DN50. Odvzdusniovaci potrubi od kotld bude napojeno na stavajici
odvzdusnovaci potrubi DN20, které je vyvedeno nad stfechu objektu do venkovniho prostoru.

Pred kotelnou bude instalovan novy bezpecnostni uzavér plynu (BAP) DN80-230V, bez proudu zavieno.

Kotelna bude provedena dle vyhlagky CUBP ¢.91/1993 Sb, TPG 908 02 a CSN 070703. Jedna se o
kotelnu lll. Kategorie.

Souhrnné udaje

maximalni vykon kotelny 400 kwW
minimalni vykon kotelny 31,8 kW
maximalni hodinovy odbér kotelny z.p. 40,4 m*/hod
minimalni hodinovy odbér kotelny z.p. 3,9 m3/h
teoretickd spotfeba zemniho plynu za rok 43 500 m3/rok

Zkousky a revize

Na instalovaném plynovodu byly provedeny funkéni zkousky zafizeni plynovodu a vychozi revize
plynovodu dle natizeni vlady ¢.191/2022 Sb. Na nizkotlakém plynovodu budou provedeny zkousky
tésnosti a pevnosti.

Rozvod plynu bude proveden z ocelovych trubek cernych spojovanych svafovanim. Potrubi bude
vedeno volné pod stropem na konzolach, popfipadé na zavésech a opatfeno rozebiratelnymi tfmeny.
V kotelné bude plynovodni potrubi vyspadovano smérem ke kotlim. Rozvod zemniho plynu v objektu
a prostupy zdivem je navrzen dle TPG 704 01.

Vnitfni plynovod bude proveden z ocelovych trubek ¢ernych spojovanych svarovanim. Potrubi bude
vedeno volné na konzolach, pfipadné na zavésech a opatfeno rozebiratelnymi tfrmeny. Minimalni
vzdalenost povrchu od zdi a stropl je 10mm. Prostupy plynovodu vertikdlnimi i horizontalnimi
konstrukcemi jsou umistény v chranickach presahujici zdivo (v€etné omitky) minimdainé o 10 mm.
Veskery rozvod plynu se opatti zakladnim a vrchnim syntetickym natérem Zluté barvy. Potrubi a jejich
prisluenstvi musi byt uzemnéno podle CSN EN 62 305 a spoje vodivé propojeny podle CSN EN 60079-

Oed.4
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Zkouseni vnitfniho NTL plynovodu :

- priprava zkousky plynovodu se fidi ustanovenim pfislusnych predpisd vyhlasky dle nafizeni vlady
€.191/2022 Sb, po ukonceni zkousky tésnosti vypracuje revizni technik plynovych zafizeni zapis o
provedeni zkousky

- ddle se provedou funkéni zkousky zafizeni plynovodu a vychozi revize plynovodu viz nafizeni vlady
¢.191/2022 Sh

- pro prevzeti plynovodu plati pfislusné predpisy (Obchodni zakonik). Pti pfebirani se provéri celé
zarizeni véetné doklad(. Podle zjisténych skuteénosti se sepiSe zapis.

- Na vnitfnim nizkotlakém plynovodu bude provedena zkouska tésnosti a pevnosti dle G 704 01. Pred
zapocetim zkousky musi byt plynovod pod zkusebnim pretlakem nejméné 1 hodinu. ZkuSebni pretlak
je 10 kPa a zkousi se inertnim plynem nebo vzduchem. Zkouskam budou podrobeny i armatury a
prislusenstvi vsazené do potrubi. Zkouseny usek plynovodu se pfi pneumatické zkousce povazuje za
tésny, pokud v ném nedojde k poklesu pretlaku za dobu 30 minut. O tlakové zkousce se vyhotovi zapis.
Po odzkouseni plynoinstalace bude potrubi natfeno.

Tésnost potrubi je vyhovujici , pokud v pribéhu zkousky nedoslo ke zméné pretlaku nebo nebyly
zjistény netésnosti na plynovodu.

Doba trvani zkousky ~ : 30 minut

Platnost zkousky je 6 mésica.

Veskeré svarecské prace na plynovodu z oceli sméji vykonavat jen svaredi, kteti ziskali opravnéni k této
¢innosti dle CSN EN 1SO 9692-1 pro ruéni metodu. Z hlediska bezpeénosti pro svarecské prace plati CSN
05 0610 a CSN 05 0630.

Opatieni a podminky pro uvedeni kotelny do provozu

1. Plynova zafizeni mohou montovat a opravovat jen organizace popr. podnikatelské subjekty, majici
prislu§nd opravnéni- viz. vyhlaska CUBP ¢.21/1979 Sb.

2. Svarecské prace na plynovém zatizeni z oceli sméji provadét jen svareci s uredni zkouskou podle
CSN EN 1SO 9692-1

3. Montaz plynového zafizeni musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace a podle
predepsaného vyjadreni prislusného plynarenského zavodu.

4 Zajisténi bezpelnosti prace v kotelné (zafizeni, umisténi a provoz) se fidi vyhlaskou CUBP ¢.91/1993
Sb.

Pred uvedenim do provozu musi :

a/ dodavatel

1. Zajistit souhlasné vyjadreni prislusné kominické firmy s uvedenim kominu do provozu

2. Provést revizi elektroinstalace a v pfipadé existence samostatné dodavky méreni a regulace také
vychozi revizi pro M+R.

3. Provést tlakovou zkousku - viz ¢ast ZkouSeni plynovodu a vychozi revizi dle nafizeni vliady
¢.191/2022 Sh

4. Vypracovat revizni knihu plynovodu

5. Po provedeni Uspésné tlakové zkousky rozvod plynu opatfit potrubi natérem barvou Zlutou
chromova stredni ¢.6200

6. Pfred uvedenim do provozu vycistit cely plynovod tlakovym vzduchem.

7. Kotelnu i plynovod opatfit bezpecnostnimi tabulkami.
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8. Uvést plynovod do provozu podle TPG 704 01 a CSN 07 0703- soucinnost s investorem -
provozovatelem.

9. Po splnéni podminek specifikovanych v priivodni zpraveé kotl(, pozvat oprdvnénou organizaci k
sefizeni a uvedeni kotl( do provozu.

10. Vypracovat revizni knihu plynovych spotfebicli dle podkladd dodanych vyrobcem zafizeni.
11. Provést vychozi revizi kotelny a vypracovat revizni knihu kotelny.

b/ investor - provozovatel

1. Ustanovit pracovnika odpovidajiciho za provoz a technicky stav kotelny.

2. Zajistit osoby odborné zpusobilé k obsluze kotelny.

3. Vypracovat mistni provozni fad kotelny

4. Do kotelny umistit pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojl
,lékarnicku pro prvni pomoc, bateriovou svitilnu a detektor na kysliénik uhelnaty, hasici pfistroj 55 B a
mistni provozni fad.

5. Oznacit dvefe kotelny bezpecénostni tabulkou s napisem " KOTELNA NEPOVOLANYM VSTUP
ZAKAZAN".

Pozadavky na obsluhu, udrZbu, servis a revize kotelen :

Obsluha kotelny je navriena ob&asna a musi byt prokazatelné proskolena dle vyhlagky CUBP €.91/93
Sb. (Osvédceni o zpUsobilosti obsluhy).

- servis provadét 1* za rok

- kontrolu provadét 1 * za rok

- provozni revizi provadét 1 * za 3 roky

2.15. Zkousky a uvedeni do provozu topného systému

ZkousSeni - po skonceni montaze, kterou provede opravnéna firma a po proplachu a odkaleni systému
bude provedena zkouska tésnosti a zkouska provozni, ktera se sklada ze zkousky dilata¢ni a topné s
vyregulovanim topnych okruh(l. Topna zkouska bude provedena pred montdzi tepelnych izolaci a v
pIném rozsahu dle CSN 060310. O provedenych zkouskach bude poveden zépis provadéci organizaci.
Po napusténi a natlakovani systému je nutno cely systém odvzdusnit a to pfi plné otevienych
radidtorovych armaturach.

Zkouska tésnosti - po napusténi topné soustavy a dosazeni pracovniho pretlaku bude prohlédnuto celé
zatizeni a pretlak bude udrzovan 6 hodin, po kterych se provede dalsi prohlidka. Zkouska se povazZuje
za uspésnou neobjevi-li se netésnosti a nedojde k poklesu tlaku vlivem netésnosti.

Dilatacni zkouska se provadi pred zazdénim pripadnych drazek a prostupl a pred montazi tepelnych
izolaci. Topnd voda se ohieje a necha se vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Tento postup se
opakuje jesté jednou. Zkouska se povaZuje za Uspé€snou nevzniknou-li netésnosti soustavy nebo jiné
zavady. Tato zkouska muUzZe byt soucasti topné zkousky a o jejim vysledku se provede zaznam do
stavebniho deniku.

Topna zkouska se provadi v topném obdobi a trva 24-72 hodin bez delSich provoznich prestavek (do
60 min). U¢elem topné zkousky je zjisténi funkce zafizeni, jeho nastaveni a sefizeni. Pfi topné zkousce
se kontroluje spravna funkce armatur, rovnomérné ohfivani radiatorl, dosazeni projektem
stanovenych teplot, funkce regulacnich a méficich zafizeni. Soucasti topné zkousky je doregulace topné
soustavy a zaskoleni obsluhy zatizeni. Topna zkouska se povaZuje ze Uspésnou, jestlize zafizeni spliuje
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pozadavky CSN 060310, CSN 060830 a vykon otopnych téles odpovida potiebé tepla stanovené dle CSN
060210, topnd soustava je vyregulovand a byla prezkousena funkce automatické regulace véetné
simulace moZnych provoznich a havarijnich stavl. Zkousky se konaji za Ucasti zastupce investora a
dodavatele. Vysledky zkousSek se zapisi do stavebniho deniku a protokolu o topné zkousSce. Zavady
zjisténé béhem topné zkousky se musi neprodlené odstranit a topna zkouska se musi podle zadvaznosti
zavad opakovat.

Provozni fad - do provozniho fadu je nutno zahrnout vSechny pokyny pro obsluhu a udrzbu, které
dostane uzivatel jako dokumentaci se zdrojem tepla a ostatnimi zafizenimi. Provoz, obsluha a udrzba
se Fidi vyhlaskou ¢. 24/1984 Sb., provoznimi predpisy vyrobce zdroje a provoznim fadem. Provozni fad
musi byt viditelné umistén u zdroje tepla a musi byt pIné obsluhou dodrzovan. Navody k obsluze
zatizeni jsou soucasti provozniho fadu. Obsluha udrZuje u zdroje tepla poradek a Cistotu, hlasi poruchy,
zavady, zapisuje je do deniku, v pfipadé Uniku vody odstavi zdroj tepla z provozu, kontroluje rezim
vytapéni a nastavuje automatiku, veskerou manipulaci se zafizenimi provadi v souladu s pokyny
vyrobce, pouZiva ochrannych pomucek.

Bezpecénost prace - pro montaz a zkouseni plati CSN 060310. Potrubi musi byt pfed montazi zbaveno
necistot. Pfi montazi je nutno dodrZzovat obecné platna pravidla a bezpecnostni predpisy, napf. pro
zvedani bfemen, svarovani, natirani atd. Pfi svarovani a natirani je tfeba zajistit dostatecné vétrani
prostoru. Pfi provadéni vsech praci je nutno dodrzet vSechny platné bezpecnostni predpisy a vyhl. ¢.
83/1976 Sb. Soucasti predani topného zdroje do provozu je zaskoleni obsluhy, osoby starsi 18 let, ktera
bude odpovidat za bezpecny provoz zdroje. Obsluha kontroluje teplotu a tlak vody v soustavé, chod
topného zdroje a tésnost celého systému. Veskeré vyrobky pouZité pfi montazi musi mit platné
prohlaseni o shodé vydané autorizovanou zkusebnou a vyhovovat nafizeni vlady ¢.177/1997 Sb. a musi
splfiovat pozadavky vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., par. 179, odst.1, musi byt v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb. a ¢. 102/2001 Sb. a souvisejicim nafizenim vlady. Zhotovitel
dolozZi ke vSsem zabudovanym vyrobkim doklady poZadované podle uvedenych pravnich predpisa.
Veskeré zatizeni musi byt dodano v souladu s poZadavky vyhlasky ¢. 491/2006 o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu.

Pokyny pro montaz - vSechna zafizeni dodavana podle specifikace musi vyhovovat poslednim vydanim
norem CSN, EN, SO, DIN.

- pfi provadéni montaznich praci musi byt dodrZovany technologické predpisy (pro pouZziti, montaz,
zpracovani, oSetiovani, zkouseni) stanovené vyrobci u jednotlivych zafizeni nebo materidld.

- nové prostupy sténami (jejich poloha a smér) budou uréeny pfi montazi.

- doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi fidit dle pokynt vyrobce.

- dodavatel technologie zafizeni je povinen zajistit si pomocné montazni mechanizmy potrebné pro
montdZ technologického zafizeni (pfenosna zdvihaci zafizeni, leSeni, ocelové a drevéné podlozky,
pfenosné podpéry atd.)

- zhotovitel stavby je povinen pfi sestaveni nabidky zkontrolovat vyméry a technické specifikace dle
vykresové dokumentace.

- dodavatel je povinen informovat projektanta o zménach oproti projektu. Projektant si vyhrazuje
pravo na odsouhlaseni veskerych navrzenych zmén oproti tomuto projektu.
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2.16. Vliv na Zivotni prostredi

V prubéhu zfizovani rozvodl plynu a propojovacich potrubi ustfedniho vytapéni, vody a kanalizace
nebude okolni zastavba zatéZzovdna nadmérnym hlukem ani jinymi nepfiznivymi vlivy. Rovnéz vliv
vystavby na ovzdusi, odpadni vody atd. budou bezvyznamné. Tfidéni podle jednotlivych druh(l a
kategorii a odstranéni odpadl z montdZe zajisti investor prostfednictvim dodavatelské firmy.
Zhotovitel povede evidenci o odpadech vzniklych pfi realizaci (mnoZstvi odpad( a jejich likvidace) pro
pfipadnou kontrolu referatu ZP. Odpady budou piedavany fyzické nebo pravnické osobé& opravnéné
k podnikani (opravnéni je predavajici povinen si ovéfit), ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZziti,
odstranéni nebo ke sbéru uréeného druhu odpadu. S nebezpeénymi odpady, které vzniknou v priibéhu
stavby, bude naklddano dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu
uréenych. Nakladani s odpady bude provadéno dle platnych zakon( a vyhlasek.

V pripadé zjisténi uniku plynu je nutno uhasit otevieny ohen, zabranit vzniku jisker, elektrického
oblouku, vypnout zdroje salavého tepla, nekouftit, uzavfit privod plynu, zahdjit vétrani a povolat
opravnénou montdzni organizaci k opravé netésnosti. Je nutno varovat obyvatele domu a budovu
opustit.

Zemni plyn

- mérna hmotnost 0.829 kg/m3

- spodni mez vybusnosti 5,00 % ve smési se vzduchem
- horni mez vybusnosti 14,15 % ve smési se vzduchem
- rychlost horeni ve smési se vzduchem 0,31 m/s

- bod vzniceni 630°C

- tfida vybusnosti II.A

- provozni stav 2.1 kPa, 20°C

- vyhfevnost plynu cca 33,50 MJ/m3

Pramérné procentualni slozeni zemniho plynu:

- metan CH4 88,00 - 95,0%

- uhlovodiky 2,1 - 6,3%

- kysli¢nik uhlicity 0,1 - 10,0%

- dusik 0,1 - 10,0%

Zemni plyn je bezbarvy, bez zapachu (odorizuje se), je hoflavy, ve smési se vzduchem nebo kyslikem
vybusny, je nedychatelny, dusivy, dvakrat lehci nez vzduch. Neni jedovaty. Jeho nebezpecnost spociva
vtom, Ze se vaze az 250 x rychleji na krevni barvivo nez kyslik a zabranuje tak rozvodu kysliku k Zivotné
dllezitym organtm.
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2.17. Stavebni upravy

Zarizeni kotelny bude nové instalovano jen ve stavajici kotelné. Vramci nové instalace budou
provedeny tyto stavebni Upravy

Kotelna

1. bude ubourana ploSina u obvodové zdi

2. v kotelné bude vyciSténa stavajici dlazba vetné soklu pod kotli

3. Bude provedeno odstranéni nesoudrznych svrchnich vrstev, celoplosna oprava Stukovanych stén a
stropu

4. bude provedena nové malba stén a stropu.

5. Bude provedena vyména dvou dvefi véetné zarubni do prostor v 1.P.P. pristupnych z kotelny za
protipozarni dvefe 900/1970mm s odolnosti EW30 DP3-C. Dvere budou opatfeny samozaviracem.

Chodba pred kotelnou

1. pro vedeni nového teplovodniho potrubi a pro moznost demontéze plynovodu pro demontovany
ohtivac teplé vody bude rozebran v nezbytném rozsahu SDK podhled a po montdzi nového potrubi
bude dan puvodniho stavu. TJ. bude proveden jednoplastovy podhled SDK s malbou- odstin bily.

V chodbé za kotelnou
1. bude proveden SDK zakryt koutovodu, vzduchotechnického potrubi a kanalizace jednoplastovym
SDK s protipozarni odolnosti min. EW60 DP1 s malbou- odstin bily.

Télocvicna
1. Pod stropem bude proveden SDK zdkryt nového vedeni potrubi od tepelnych c&erpadel.
jednoplastovym SDK's malbou- odstin bily.

2. stavajici SDK bude z divodu vedeni nového teplovodniho potrubi rozebran v nezbytném rozsahu
SDK podhled a po montdZzi nového potrubi bude dan plvodniho stavu. TJ. bude proveden
jednoplastovy podhled SDK s malbou- odstin bily

3. Bude provedena Uprava stavajiciho okna a to vsazenim PUR vyplIné do dvou dilct. V této ¢asti okna
bude vedeno teplovodni potrubi od tepelnych ¢erpadel. Stavajici tieti vypln zlistane pevna bez otvirani.
Pozn. nachdzi se v ochranné zéné tepelného cerpadla

Chodba u télocvicny

1.pro vedeni nového teplovodniho potrubi bude rozebran v nezbytném rozsahu SDK podhled a po
montdazi nového potrubi bude dan pdvodniho stavu. TJ. bude proveden jednoplastovy podhled SDK
s malbou- odstin bily. V SDK podhledu je veden NTL plynovod pro kotelnu. Z toho divodu budou do
SDK podhledu vsazeny dvé Al vétraci mrizky 300 x 300 s pevnymi lamelami.

Prostupy potrubi
Po instalaci nového potrubi bude zdivo zacisténo a bude provedena nova malba v nezbytném rozsahu
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Zaver

Projekt byl zpracovéan podle platnych pfedpist a CSN za pfedpokladu montéze odbornymi pracovniky.
Pfi montaZi je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy dle vyhl.601/2006 Sb. Pfipadné zmény nebo
doplniky je tfeba predem projednat a dohodnout s projektantem.

cervenec 2025
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Pfiloha ¢.1

Mikrobiologické, biologické, fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3
zakona a jejich hygienické limity

limit |
14 vod tepla voda t
c. ukazatel zkratka || jednotka "ePa)’° ? i vyrobena z 'y.p vysvétlivky
vyrobena z pitné || .. . || limitu
vody jiné vody. ne’z
| z vody pitné
1 |lLegionella spp. KTJ/100 100 100 MH 1,2
ml
2: Legionella spp. KTJ/100 0 0 NMH 1,3
ml
3 |potty kolonii pfi36°C | | KTy/ml | 200 [ 200 | MH | 1
4 |[Escherichia coli KTJ/100 - 0 NMH 1
ml
5: Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 - 0 MH 1
ml
6: atypicka mykobakteria KTJ/1000 - 100 MH 1,4
ml
7 barva | |_me/IPt | 20 - me | 1
‘celkov{/ organicky uhlik H TOC H mg/| H 5,0 H 5,0 H MH H 1,5 ‘
chemicka spotieba kysliku | CHSK- mg/I 3,0 5,0 MH 1,6
(manganistanem) Mn
‘chlorvoln{/ H H mg/| H 1,0 H 1,0 H MH H 1,7 ‘
‘fosfore(:nany H H mg/I H 3,5 H 3,5 H MH H 1,8 ‘
112 oxid chlorigity [ | mg/ | 0,8 [ 0,8 | MH | 17 |
13||pach pfijatelny pro pfijatelny pro MH 1,9
odbératele odbératele
14 pH | pH | [ 6,5-9,5 | 60-95 | MH | 110 |
15 teplota [ | ¢ | 55 [ 55 | DH | 111 |
‘trihalomethany H THM H pg/l H 100 H 100 H NMH H 1,12 ‘
17 stk D w5 | s we| 11|

Vysvétlivky k tabulkam:

1. Odbér vzorkl pro stanoveni ukazatel( teplé vody (s vyjimkou cileného epidemiologického Setfeni) se
provadi po odpusténi vody po dobu 1 minuty.

2. Limit jako mezni hodnota plati pro zdravotnicka a ubytovaci zafizeni, pro teplou vodu doddvanou do sprch
umeélych nebo prirodnich koupalist a pro pitnou vodu pouZitou pro vyrobu teplé vody; pro ostatni objekty plati
jako doporucena hodnota, o kterou je nutné pomoci technickych opatfeni usilovat.

3. Limit jako nejvyssi mezni hodnota plati pro oddéleni nemocnic, kde jsou umisténi imunokompromitovani

pacienti, jako jsou napfiklad oddéleni transplantacni, nedonosSenecka, anestezioresuscitacni, dialyzacni,
onkologie, hematoonkologie, jednotky intenzivni péce.
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4. Limitni hodnota se vztahuje na soucet poctl nasledujicich druhi atypickych mykobakterii: Mycobacterium
chelonae, M. kansasii, M. avium, M. intracellulare, M. scrophulaceum, M. xenopi, M. fortuitum. Ukazatel se
stanovuje pouze v pfipadé vyroby teplé vody ze zdroje povrchové vody nebo diini vody a s centralnim
ohfevem a rozvodem. Centrdlnim ohfevem se rozumi ohfev vody na jednom misté pro celou budovu nebo vice
budov.

5. Ukazatel neni nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah CHSK-Mn (chemické spotreby kysliku).

6. Ukazatel neni nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkovy organicky uhlik).

7. Neplati pro fizenou narazovou dezinfekci, pfi které Ize pouzit i vyssi davky dezinfekéniho pripravku za
podminky, Ze pomoci organizacnich opatfeni bude zajisténo, Ze takto oSetfena voda nebude pouZita k lidské
spotrebé (piti a koupani). Obsah volného chloru a oxidu chlori¢itého se stanovuje pouze v pfipadé pouziti

téchto latek pfi Upravé vody.

8. Vyjadreno jako PO, *. Ukazatel se stanovuje pouze v pfipadé, Ze do teplé vody je pfidavan chemicky
pfipravek na bazi fosforu.

9. V pfipadé pochybnosti pfi senzorickém stanoveni se za pfijatelné povazuji prahova ¢isla 1 a 2 pfi stanoveni
podle CSN EN 1622 Jakost vod. Stanoveni prahového &isla pachu (TON) a prahového &isla chuti (TFN).

10. U vod s pfirozené nizSim pH se hodnoty pH 6,0 aZ 6,5 povazuji za spliujici poZzadavky této vyhlasky za
predpokladu, Ze voda neplsobi agresivné vicéi materidliim rozvodného systému, véetné vnitfniho vodovodu.

11. Teplota teplé vody po odtoceni by neméla klesnout pod 50 °C (optimalné nad 55 °C) z diivodu minimalizace
rozvoje legionel v rozvodu vody.

12. Limitni hodnota se vztahuje na soucet kvantitativné zjisténych koncentraci trichlormethanu (chloroformu),
tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Je-li to mozné, aniz by byla

dezinfekce vody pomoci chlorového pfipravku.

13. Ke stanoveni zakalu se pouzije nefelometrickd metoda.
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Minimalni ro¢ni ¢etnost odbéri vzorkt pitné vody

Pocet obyvatel zasobované
oblasti [§ 2 pism. d)] p¥i
denni spoti‘ebé 200 1 na

Objem vody rozvadéné
¢i produkované v
zasobované oblasti

Ro¢ni pocet vzorku
pro kraceny rozbor

Ro¢ni pocet vzorku
pro uplny rozbor

> 50000 az < 500000

> 10000 az < 100000

4 + 3 na kazdych 1000
m>/den
(vCetné

nedokoncenych) z
celkového objemu

osobu m3i()len 2,4) 2,3)

| <50 [ <10 H 1 | lzadvaroky |
| > 50 a7 < 100 [ > 10 a7 <20 | 2 | 1 |
| > 100 az < 500 [ > 20 az < 100 [ 3 [ 1 |
| >500a7<5000 | >100a2<1000 || 4 [ 2 |
1 + 1 na kazdych 4500

m>/den

> 5000 aZ < 50000 > 1000 aZ < 10000 (veetnd

nedokoncenych)

z celkového objemu

3 + 1 na kazdych
10000 m*/den
(vCetné
nedokoncenych)

z celkového objemu

12 + 1 na kazdych

25000 m*/den
> 500000 > 100000 (vCetné
nedokoncenych) z
celkového objemu
Vysvétlivky:

1. Neodpovidé-li objem vyrdbéné vody poctu obyvatel podle hodnot uvedenych v tabulce, povaZzuje se
za rozhodujici pocet zdsobovanych obyvatel. Pokud pocet zdsobovanych obyvatel, zejména vzhledem
k sez6nni rekreaci, vyrazné kolisé a nelze jej jednoznacné urcit, bere se jako zaklad stanoveni Cetnosti
primérny objem vyrobené vody (m*/den) za roéni obdobi.

2. Ptiklad vypo&tu: pro objem rozvadéné vody 4300 m*/den je pocet krdcenych rozborti 19 [4 + (5 x
3)] a pocet tplnych rozbora 2 [1 + (1 x 1)].

3. SniZeni Cetnosti je mozZné jen za predpokladu splnéni podminek § 4 odst. 3 zdkona.

4. Do poctu pozadovanych kracenych rozborii se nezapocitavaji kracené rozbory, které se provedou v

ramci uplného rozboru.
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