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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

 
Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské výšce od 240 do 320 m n. m.  
 
Z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 2006) leží Turnov 
v soustavě Česká tabule, podsoustavě Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, 
podcelku Turnovská pahorkatina a okrsku Turnovská stupňovina (VIA-2A-3). Turnovská 
stupňovina má ráz ploché vrchoviny kerné stavby. 

Zájmové území odvodňuje vodoteč Jizera (ČHP 1-05-03-015) a její levý přítok 
Koudelka, který do ní ústí na jz. okraji obce. Veselka je pravý přítok Libuňky. 

Klimaticky spadá hodnocená lokalita do mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, 
vlhkého, s mírnou zimou, pahorkatinového a rovinného. Průměrná roční teplota 
vzduchu je zde asi +7,8 °C. Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí okolo 700 mm. 
V případě, že danou oblast zasáhne přívalový déšť s pravděpodobností výskytu 1 x za 
1 až 2 roky, s dobou trvání 5 až 20 minut, může povrchový odtok dosáhnout množství 
až 0,025 l.s-1 z m2 plochy. Sněhová pokrývka leží v oblasti obvykle od prosince do 
března, průměrně 60 dnů v roce. 

Z hlediska regionální geologie lokalita náleží převážně marinním sedimentům české 
křídové pánve. Sedimenty svrchní křídy v intervalu cenoman-coniak jsou vyvinuty jak ve 
facii kvádrových pískovců tak ve slinité facii (turonské opuky a jílovitovápnité pískovce). 
Spraše u Turnova s fosilními půdami s terasou Jizery v podloží a spraše u Kněžmostu 
svědčí o eolické činnosti s řadou hiátů. 

Turnov leží na rozhraní tří hydrogeologických rajonů – Jizerský turon, Jizerský copak a 
Jizerský izolár. Samotná lokalita pak spadá do Jizerského coniaku. 

Číslo hydrogeologického rajónu je 442 (Vyhláška MZ 393/2010 Sb.). 

Území leží v povodí Jizery (č.h.p. 1-05-02-023). 

Lokalita je situována v chráněné oblasti přirozené akumulace vody Severočeská křída. 

Nezámrzná hloubka je v zájmové oblasti 0,80 m pod terénem. 

Podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení) se 
zájmové území nachází v seismické oblasti s hodnotou refrakčního zrychlení základové 
půdy agR = 0,04 až 0,06 g. 

Území Hruštice je nejvýše položená lokalita Turnova. Je to území svažité, ale ploché. 
V blízkosti protéká řeka Jizera, která svým působením vytvořila před Turnovem hluboký 
levobřehý zářez.  

Výrazné příznaky svahové nestability v území pozorovány nebyly.  
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Vzhledem k poloze lokality se území nenachází záplavovém území a není ani  
zaplavované.  

1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 

Pro projekt bylo použito digitální katastrální mapy, zhotovené Katastrálním úřadem 
v Liberci.  
Vlastní tachymetrické zaměření prostoru stavby bylo provedeno oprávněným geodetem 
firmy Valbek spol. s r.o. Měření bylo navázáno na souřadnicový systém JTSK a výškově 
připojeno na síť ČSJNS, systém Balt po vyrovnání. Celková kvalita geodetických prací a 
dosažená přesnost odpovídá 3. třídě přesnosti. 

1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

Investor před zahájením stavby provede s každým subjektem majícím zájmy 
v předmětném území stavby projednání o termínu, lhůtě a způsobu uvolnění pozemku 
pro výstavbu a rovněž o způsobu zpětného převzetí pozemku vlastníkem.  
Stavba se dále dotýká ochranného pásma podzemních zařízení. Při práci v ochranném 
pásmu jednotlivých správců podzemního zařízení je nutno dodržet podmínky dané ve 
Vyjádřeních o sítích. 
Podzemní zařízení budou vytyčena jednotlivými správci na místě před zahájením 
stavby. 

1.4 STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY 

Stavba je vedena po pozemcích uvedených v příloze C.3 Výkupní plán. 
Výběr pozemku pro umístění komunikací a inženýrských sítí je v souladu se regulačním 
plánem, územním plánem. 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě-TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Staveniště pro výstavbu inženýrských sítí je pro stavbu vhodné a to z důvodu dobrého 
přístupu a prostoru pro průběh stavebních prací. 

2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Projekt komunikací do nové obytné zóny vychází z odsouhlaseného regulačního plánu 
č.1: Bytové zóny – Hruštice – Károvsko a je s ním v souladu. Dále je v souladu 
s územním plánem, který je ve fázi: Pokyny pro zpracování návrhu. 
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Kanalizace: 
Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních urbanistických a 
architektonických nároků. Povrchovým znakem kanalizačních sběračů a stok budou 
kanalizační poklopy. Povrchovým znakem podzemní čerpací stanice budou vstupní 
poklopy ve stropní desce, které budou ve zpevněné ploše zároveň s terénem, 
v nezpevněné ploše vyvýšeny cca 0,6 m nad okolní terén. 
Stavebně - technické řešení je dáno účelem stavby, koncepcí řešení odkanalizování 
lokality a spádovými poměry území. 
 
Vodovod: 
Povrchovými znaky vodovodních řadů budou uliční víčka šoupat a podzemních 
hydrantů a identifikační štítky. 
 
Veřejné osvětlení: 
Povrchovými znaky VO jsou především stožáry a na nich umístěná svítidla. Vzhledem k 
charakteru stavby není součástí projektové dokumentace VO urbanistické a 
architektonické řešení stavby a pozemků. 
 
Plynovod: 
Povrchovými znaky plynovodních řadů budou uliční víčka šoupat a sloupky HUP. 

2.3 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRAS TRUKTURU 

Stavba komunikací a inženýrských sítí je přístupná z veřejných komunikací – ulice 
Zborovská. 

2.4 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Pozemky jsou přístupné z veřejných komunikací. Vnitrostaveništní doprava bude 
probíhat ve staveništním pruhu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby 
neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
Pro přesun stavebních hmot, stavebního a výkopového materiálu bude částečně využito 
veřejných komunikací. Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. 
Od stavebníka se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a 
ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude 
stavebník dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé 
plochy. 
Pro pěší budou u částí IO 101.9 a 101.10 vymezeny prostory podél stávající zástavby 
od stavebních jam oddělené mobilním zábradlím. Přes výkopy budou instalovány 
mobilní lávky pro pěší. 
Návrh dopravních opatření v průběhu výstavby, bude řešena částečným omezením 
v ulici Zborovská. 

Stavební práce související s výstavbou stok přinesou omezení pohybu osob a 
automobilové dopravy. 
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2.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v 
okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v 
co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch 
pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či 
majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto 
informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.  
Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci 
stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto 
bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí 
zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace a pod.).  
 
Při výstavbě dojde na přechodnou dobu podél příjezdní komunikace ke zvýšení 
dopravní hustoty a tím k zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a prašnost na staveništi 
po dobu výstavby bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou 
strojního zařízení.  
 
Kácení porostů v místě výstavby IO 101.9 je potřebné. dojde ke smýcení 5 ks stromů, 
rostoucích mimo les. 
 
K.ú. Turnov 
1004/1 1 ks smrk 
1007/3 1 ks smrk 
  1 ks třešeň 
  2 ks ořech 
 
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, a to příslušného 
městského úřadu. Povolení, nebo nepovolení kácení dřevin se vydává formou 
správního rozhodnutí.  Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení 
funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na 
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.  
Kácení dřevin rostoucích mimo les se zpravidla povoluje v období jejich vegetačního 
klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. 
Povolení ke kácení vydává město Turnov. 

2.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ VE ŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH 

Stavba komunikací byla navržena v souladu s vyhláškou 369/2001 sb. „O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy 
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zvýšené o více než 0,08 m, v místě přechodů budou snížené na 0,02 m a u vjezdů na 
0,04 m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m.  
Stavba inženýrských sítí je podzemní, jejími znaky jsou poklopy umístěné v úrovni 
komunikace, které nebrání bezbariérovému užívání komunikace. 

2.7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Byl proveden průzkum v terénu pochůzkou po trase, spolu s pořízením 
fotodokumentace. Rovněž byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního 
zařízení. 
Všechny průzkumy a měření jsou dostačující k vybudování komunikací a inženýrských 
sítí. 
Před zahájením zemních prací bude poloha stávajících sítí v potřebném rozsahu 
vytýčena příslušným správcem, v případě nejednoznačnosti bude poloha zjištěna 
kopanými sondami. 
 
Podle archivu České geologické služby není posuzované území registrované jako 
sesuvné nebo poddolované.  

Výkopy ve městě je nutno provádět tak, aby se vyloučily nebo omezily nepříznivé účinky 
na sousední nebo blízké stavební objekty (IO 101.9 a 101.10) – i snížení hladiny 
podzemí vody může mít nezanedbatelný negativní vliv. Před zahájením prací 
doporučujeme provést pasportizaci objektů nacházejících se v okolí plánovaných 
výkopů.  

Při provádění zemních prací je nutno brát ohled na okolní zdroje podzemní vody. Před 
zahájením prací a v jejich průběhu doporučujeme sledovat úroveň hladiny podzemní 
vody v okolních studnách, a to především v těch, jejichž hladina je výše než dno 
výkopu. 

Převážná část výkopů bude realizována v horninách třídy těžitelnosti I (ČSN 73 6133). 
Výskyt hornin vyšších tříd těžitelnosti ve výkopech nelze vyloučit hlavně při sv. okraji 
lokality. 

Svahy dočasných výkopů hlubokých do 3,00 m doporučujeme na lokalitě nad hladinou 
podzemní vody provádět ve sklonu 1 : 1. Výkopy omezené kolmými stěnami je možno 
hloubit bez použití pažení do úrovně 1,30 m. Pod touto úrovní lze ručně vykonávat 
práce pouze pod ochranou vhodného pažení. Strojně hloubené výkopy, do kterých 
nevstoupí pracovníci, mohou zůstat po dobu otevření výkopu nezapažené. Výkopy 
zasahující pod hladinu podzemní vody je nutno odvodnit a vhodně zabezpečit. 

Jílovité zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní 
a velmi rozbřídavé, dle ČSN 73 6133 pro pozemní komunikace nevhodné a 
podmínečné vhodné do násypu a nevhodné pro aktivní část podloží vozovky. Štěrky 
jsou pro podloží i do násypu podmínečně vhodné a vhodné. 

2.8 GEODETICKÉ PODKLADY V ČETNĚ PODKLADŮ PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Zaměření prostoru výstavby je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Balt po vyrovnání. 
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2.9 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A PROVOZ NÍ 
SOUBORY 

2.9.1 Inženýrské objekty  

IO 101.8 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 
IO 101.9 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 
IO 101.10 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 
IO 101.11 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 
IO 102.3 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 
IO 301.4 - KANALIZACE - IV. ETAPA 
IO 311.4 - ZÁSOBNÍ VODOVODY - IV. ETAPA 
IO 321.4 - ODVODNĚNÍ - IV. ETAPA 
IO 421.4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - IV. ETAPA 
IO 501.4 - STL PLYNOVODY A PŘÍPOJKY - IV. ETAPA 
 
 

IO 101.8 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 

Komunikace se nachází uvnitř obytných útvarů. Komunikace navazuje v ZÚ na IO 101.9 
(v km 0,078 70), v km 0,084 75 se křižuje s IO 101.10. Celková délka této komunikace 
je 183,79 m. 
V ZÚ a v křižovatkách bude v rámci zklidnění vozovka vyzdvižena do úrovně chodníků 
a zadlážděna velkou žulovou kostkou. 
 

IO 101.9 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 

Komunikace uvnitř obytných útvarů. Komunikace se v ZÚ napojuje na místní 
komunikaci (ul. Zborovská) a v KÚ se napojuje na IO 101.11 (km 0,143 15). Celková 
délka této komunikace je cca 143,15 m.  
V KÚ a v křižovatkách bude v rámci zklidnění vozovka vyzdvižena do úrovně chodníků 
a zadlážděna velkou žulovou kostkou. 

IO 101.10 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 

Komunikace se nachází uvnitř obytných útvarů. Komunikace navazuje na objekt IO 
101.11 (v km 0,084 22), v km 0,100 45 kříží IO 101.8 a v KÚ 0,192 71 se napojuje na 
místní komunikaci (ul. Zborovská). Celková délka této komunikace je cca 193,0 m.  
V ZÚ a v křižovatkách bude v rámci zklidnění vozovka vyzdvižena do úrovně chodníků 
a zadlážděna velkou žulovou kostkou. 
Komunikace je rozdělena na dvě části. Úsek ZÚ – km 0,100 45 je navržen 
s oboustrannými střídavě umístěnými parkovacími pruhy tak, aby bylo zajištěno 
pomalého průjezdu touto komunikací. Zbylý úsek je navržen bez vystřídaných 
postranních parkovacích stání. Obě části komunikace jsou navrženy bez chodníků. V 
první části vozovky jsou navrženy celkem tři fyzické ostrůvky určené pro výsadbu 
stromů a umístění veřejného osvětlení, ostrůvky budou od vozovky odděleny rovněž 
silniční betonovou obrubou. 
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IO 101.11 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 

Komunikace se nachází uvnitř obytných útvarů. Komunikace začíná na konci úseku IO 
101.9 a je vedena severovýchodně do volného terénu. Celková délka této komunikace 
je 171,25 m. 
V ZÚ a v křižovatkách bude v rámci zklidnění vozovka vyzdvižena do úrovně chodníků 
a zadlážděna velkou žulovou kostkou. 

IO 102.3 - KOMUNIKACE - IV. ETAPA 

Komunikace se nachází uvnitř obytných útvarů. Komunikace v ZÚ navazuje na IO 
101.11 (km 0,161 40) a na konci úseku se napojuje na IO 101.8 (km 0,161 75). Celková 
délka této komunikace je 133,24 m.  
Parkovací pruhy jsou střídavě umístěny tak, aby byl zajištěn pomalý průjezd touto 
komunikací.  
Vozovka bude po obou stranách ukončena silniční betonovou obrubou (do bet. lože) 
s nášlapem 120 mm. V místech vjezdů na pozemky bude obruba snížena na 20 mm.  
Jsou navrženy celkem čtyři fyzické ostrůvky určené pro výsadbu stromů a umístění 
veřejného osvětlení, ostrůvky budou od vozovky odděleny rovněž silniční betonovou 
obrubou.  
Komunikace je navržena bez chodníků. 

IO 301.4 KANALIZACE - IV. ETAPA 

Kanalizace bude odvádět splaškové a dešťové vody do jednotné kanalizační sítě města 
Turnov. Součástí objektu bude i výstavba kanalizačních přípojek pro budoucí objekty na 
hranici pozemků. Kanalizace bude provedena z potrubí KAM DN 250 a přípojky z KAM 
DN 150 (úseky s novou kanalizací z kameniny) a PP DN 150 (úseky se stávající 
kanalizací z PP). Kanalizace bude napojena do stávající kanalizace. Kanalizační 
přípojky pro jednotlivé objekty budou napojeny buď do šachet kanalizace, nebo přímo 
do potrubí kanalizace pomocí tvarovek. Přípojky pro jednotlivé objekty budou ukončeny 
v plastových šachtách DN 400. 
 
Rozsah objektu: 
 Potrubí KAM DN 250 ………………… 242,8 m  
 Potrubí přípojek PP DN 150 ……… 172,5 m 
 Potrubí přípojek KAM DN 150 ……… 44,0 m 

Potrubí přípojek KAM DN 250 ……… 5,0 m 

IO 311.4 ZÁSOBNÍ VODOVODY – IV.ETAPA 

Nové vodovody jsou umístěny do komunikací IO 101.8, 101,10, 102.3 a jsou napojeny 
na stávající vodovody. Nově navržené vodovody budou sloužit k napojení jednotlivých 
objektů na pitnou a požární vodu. V části IO 101.10 od ulice Zborovská a konec ulice IO 
101.8 je vodovod již postaven (PE 90) v rámci nutnosti předchozího napojení objektu na 
p.č. 1007/55 a 2870/55. Vodovody jsou navrženy v komunikacích v souběhu s novou 
jednotnou kanalizací a plynovodem. Navrženy jsou zároveň vodovodní přípojky po 
hranici veřejných pozemků. V zájmové lokalitě jsou umístěny dva požární nadzemní 
hydranty DN 80. První nahradí stávající nadzemní hydrant, který by jinak zasahoval do 
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nově budované komunikace a je navržen v IO 101.9 cca km 0,065. Druhý je navržen a 
konec řadu č.1, kde poslouží zároveň jako odvzdušnění. 
Nové vodovody budou napojeny na stávající – v případě řadu č. 1 na TLT DN 100, řad 
č. 2 na TLT DN 100 a ve vrcholovém bodě R2V2 na PE 90, stejně jako řad č. 3 v tomtéž 
místě. Řad č. 4 bude napojen v R4V3 na stávající PE 90. 
V kříženích budou na vodovodu umístěna šoupata DN 80. 
Rozsah objektu:  
 Potrubí TLT DN 80 ………………………….… 492,4 m 
 Potrubí PE DN 1“ ………………………….…… 179,0 m 
 Potrubí PE DN 50“ ………………………….……4,0 m 

IO 321.4 ODVODNĚNÍ - IV.ETAPA 

Odvodnění bude odvádět dešťové vody z komunikací 101.8, 101.9, 101.10, 101.11, 
102.3 do jednotné kanalizační sítě města Turnov – IO 301.4. Odvodnění bude 
provedeno pomocí klasických uličních vpustí umístěných u obrubníků dle navržených 
příčných spádů.  Přípojky od vpustí budou provedeny z PP DN 150 a budou napojeny 
přímo do šachet nebo pomocí tvarovek přímo do potrubí. Uliční vpustě budou 
provedeny jako celoprefabrikované včetně prefabrikovaného dna s košem na zachycení 
nečistot. V objektu jsou navrženy horské vpusti, které slouží k podchycení dešťových 
vod v nejnižších místech budoucích pozemků, jako ochrana před případným přetečením 
dešťové vody přes komunikaci. 
 
Rozsah objektu: Potrubí PP DN 150 ………………… 62,0 m 

IO 421.4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - IV. ETAPA  

Ve IV. etapě výstavby komunikací a inženýrských siti pro výstavbu rodinných domů v 
lokafltě Hruštice-Károvsko budou realizovány komunikace obj. 101.8, 101.9, 101.10, 
101.11 a část 102.3. Jejich osvětlení je předmětem řešení tohoto obj. 421.4. 
Osvětlení komunikace značené obj. 101.8, 101.9, 101.10, 101.11 a část 102.3. 
Osvětlení komunikací značených 101.8, 101.9, a 101.11  
Jedná se o páteřní přístupové komunikace se zelenými pruhy a chodníky v celé délce 
komunikace. Je navrženo osvětleni svítidly se sodíkovými výbojkami typu HPS-E, 70 W, 
E27 na stožáru vysokém 3,5 m. Architektem města doporučený typ svítidel: Avenue 
Deco (Thorn). 
Uložení přívodního kabelu CYKY 4Bx16 bude téměř v celé trase řešeno jako uložení do 
chodníku (dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2). To znamená, že kabel bude uložen do 
pískového lože, min. krytí kabelu 40 cm. Stožáry VO budou osazeny v zeleném pruhu, 
přívodní kabel od chodníku ke stožáru bude pokládán do kabelového výkopu hloubky 
80 cm, proti zvýšenému riziku mechanickému poškození bude chráněn uložením do 
trubek resp. trubkového děleného krytu PS 110 (Al 10 PS). Minimální krytí kabelu — 
70cm. 
Osvětlení komunikací značených 101.10 a 102.3 
Jedná se o osvětleni komunikací v tzv. zklidněné zóně, proto je navrženo osvětlení na 
3m vysokých stožárech umístěných vždy střídavě po jedné a druhé straně ulice v 
zeleném ostrůvku. Po konzultaci s architektem města byl doporučen typ svítidla Avenue 
Deco (Thorn) se sodíkovou výbojkou HPS-E 50 W, E27. 
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Uložení přívodního kabelu CYKY 4BX16 bude téměř v celé trase řešeno jako uložení do 
vozovky (dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2). To znamená, že kabel bude uložen do 
obetonované chráničky, min. krytí kabelu 100 cm. Kabel uložený v zeleném pruhu tj. ve 
volném terénu bude pokládán do kabelového výkopu hloubky 80 cm, proti zvýšenému 
riziku mechanickému poškození bude chráněn uložením do trubek resp. trubkového 
děleného krytu PS 110 (Al 10 PS). Minimální krytí kabelu —70cm. 
Stožáry VO budou vybaveny stožárovou svorkovnice typ 721/s — Cu -lx jištěný obvod 
pro smyčkové napojení Zemního kabelového přívodu CYKY 4Bx16mm2 a odjištění 
přívodu pro výbojkové svítidlo osazeného na stožáru. Propojení uvnitř stožáru od 
stožárové svorkovnice ke svítidlu bude kabelem CYKY 3Cxl ‚5mm2. 

IO 501.4 - STL PLYNOVODY A PŘÍPOJKY - IV. ETAPA 

Stavba STL plynovodu je součástí stavby „ Komunikace a inž. sítě v rozvojové lokalitě 
Hruštice, Károvsko“. V této dokumentaci je řešen objekt 501.4, který je napojen v ulici 
Zborovská na stávající PE plynovod d63. Plynovod bude zásobovat rodinné domky a 
dům služeb, které vzniknou na pozemcích kolem nových komunikací. V budoucnu se 
počítá s pokračováním plynovodu k dalším rodinným domkům podle schváleného 
regulačního plánu. Na nový plynovod IV. etapy bude připojeno celkem 29 rodinných 
domků a 1 dům služeb. Dále bude přeložena stávající přípojka pro stávající čp 2143, 
které je v současné době připojen na plyn přes pozemek souseda čp 2116. Tato 
přípojka bude přeložena do nové komunikace a ukončena bude v oplocení domu čp 
2143. Dopojení od nového sloupku s HUP si provede majitel čp 2143 na své náklady. 
Stavba plynovodu obsahuje větve  P1,P2,P3,P4 a P5. Celková délka plynovodu je 
582,5m z materiálu PE100 SDR 11 profilu 63x5,8mm. Celkový počet přípojek včetně 
přepojované je 31 ks o celkové délce 232,5m. 
Nový plynovod PE d63 bude montován z trub PE-HD PE100 SDR11. Propojení 
plynovodu P1 na stávající plastový plynovod PE d63 bude provedeno u křižovatky ulic 
Zborovská (v prodloužení pokračuje Lubomíra Jasínka) a Vladimíra Krajiny. Na koncích 
projektovaných jednotlivých komunikací bude plynovodní potrubí vyvedeno do 
vzdálenosti 1,5m za hranu komunikace do rostlého terénu, aby bylo v budoucnu možné 
pokračovat ve stavbě plynovodu bez porušení komunikace. Krytí potrubí plynovodu 
bude po dokončení stavby  minimálně 1,0m v komunikací i v chodníku.  
 

2.9.2 PROVOZNÍ SOUBORY 

Nejsou součástí akce. 

2.10 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby 
je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 
veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit 
stávající zeleň, důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům.  
Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. 
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Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, 
směrnic, výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba 
věnovat provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 

2.11 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, p řílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610.  
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemn ích vedení musí být 
provád ěny v souladu s vyjád řeními jejich správc ů.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní 
zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat 
vytyčit jejich správci.  
 
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší 
než 1,3 m budou paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, 
resp. p řilehlých budov nebo k ohrožení pracovník ů ve výkopech.  
 
Okraje výkopu nesmí být zat ěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany 
výkopu.  
 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 a 
zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací.  
 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu. 
 
Opatření při provádění výkopových prací 
Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu, ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu je možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m 
vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Výkopy 
zasahující do veřejných komunikací musí být označeny dopravní značkou. Ohrazení 
nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve 
vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném 
osvětlení. 
Výkopy je nutno pažit v intravilánu od hloubky 1,30 m, ve volném terénu od hloubky 
1,50 m. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny 
max. 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové 
práce osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí 
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zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný 
výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Z míst určených pro mezideponie se odstraní porost a sejme nejdříve ornice, než se 
začne se sypáním na mezideponii. Výkopek se u stavebních jam, rýh a šachet musí 
ukládat tak, aby okraje rýhy byly na povrchu zajištěny proti pádu předmětů do rýhy. 
Podél okraje rýhy a stavební jámy musí zůstat nezatížený pruh šířky minimálně 0,50 m. 
Zhotovitel zajistí v dostatečném množství lehké přechody pro chodce a těžké přejezdy 
pro dopravu přes rýhu (dle typu dopravy).  
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, 
ponechá zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního 
značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 
V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a 
silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. 

 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 
 

S bezpečnostními a hygienickými předpisy 
• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

• Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 
68/2010 Sb. 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění 
zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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• Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění. 
• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody.  
• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy ve znění pozdějších předpisů. 
 
Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
• Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a 
zákona č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 
• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  
• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), 

ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 
Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a 
zákona č. 183/2006 Sb. 
 

Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb). V případě 
liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technického 
vybavení odst. (3), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při provádění a 
užívání staveb odst. (4), §17 Odstraňování staveb,  §18 Zakládání staveb. 
 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným 
dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových 
pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické 
podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
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Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 

2.12 OSTATNÍ PRÁCE NA STAVENIŠTI 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
 
Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 
Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 
Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 
Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 
Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 
Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 
Práce nad vodou nebo v její těsné 
blízkosti 

Příloha č. 3 kapitola XIX 

3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Komunikace: Všechny materiály a výrobky použité pro stavbu musí být v souladu se 
zákonem č.22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízení vlády 
č.163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) 
v platném znění. Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby 
bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.  
Kanalizace a vodovod musí mít min. krytí 1,5 m v komunikacích. To je dostatečná 
ochrana proti zamrznutí či poškození pojezdem těžké techniky na povrchu území.  

4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

4.1 POPIS KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

V případě komunikací a inženýrských sítí se jedná o stavbu liniovou nadzemní a 
liniovou podzemní, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno zabezpečit příjezd 
k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení podmínek pro 
účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. Případná dopravní 
omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS předem oznámeny. 
Pro zásah v dané lokalitě je k dispozici technika HZS a místně příslušných jednotek 
SDH v souladu se stávajícím poplachovým plánem. Se zřízením požární jednotky nebo 
požární hlídky se nepočítá. 
Stávající hydrant v místě IO 101.9 bude posunut a vyměněn za nový, včetně přípojky ve 
stávajících dimenzích. Nový hydrant bude umístěn na konci IO 101.11. 
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4.2 ŘEŠENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRN Ě 
NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

4.3 ŘEŠENÍ EVAKUACE OSOB A ZVÍ ŘAT 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

4.4 NAVRŽENÍ ZDROJŮ POŽÁRNÍ VODY, PŘÍP. JINÝCH HASEBNÍCH LÁTEK 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

4.5 VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍMI 
ZAŘÍZENÍMI 

V objektech se v souladu s ČSN 73 0802 a v souladu s ČSN 73 0875 a dalšími 
navazujícími normami nenavrhují žádná požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SOZ, 
SHZ).  

4.6 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO 
POŽÁRNÍ TECHNIKU 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

4.7 ZABEZPEČENÍ STAVBY ČI ÚZEMÍ STAVBOU POŽÁRNÍ OCHRANY 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

4.8 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM 
UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost provozu stavby po jejím dokončení zajišťuje zákon o veřejných 
komunikacích a vyhláška o provozu na silničních komunikacích. 
VO: Bezpečnost práce při provozování elektrického zařízení. Je nutno dodržovat 
zákony, vyhlášky, ČSN a PNE 330000-6, bezpečnostní předpisy a technologické 
postupy (příkaz ”B”). 
Plynovod: TPG 905 01 + Zm.1, 2 základní požadavky na bezpečnost provozu 
plynárenských zažízení. 
Kanalizace a vodovod: Stavba bude užívána v souladu se schváleným kanalizačním 
řádem a provozním řádem kanalizace a vodovodu. 

4.9 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 
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5. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v 
okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v 
co největší míře šetřit stávající zeleň.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 
tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené 
hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace a pod.).  

6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude užívána v souladu s kanalizačním řádem, provozním řádem a s vnitřními 
předpisy provozovatele. 

7. OCHRANA PROTI HLUKU 
Jedná se o rozvoj stávajícího území. Vzhledem k charakteru stavby - obytná zástavba, 
nebylo s opatřeními na ochranu proti hluku uvažováno.  
Stavba inženýrských sítí není zdrojem hluku proti okolí. 
Při výstavbě dojde na přechodnou dobu podél příjezdní komunikace ke zvýšení 
dopravní hustoty a tím k zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a prašnost na staveništi 
po dobu výstavby bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou 
strojního zařízení.  

8. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

8.1 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

8.2 CELKOVÁ ENERGETICKÁ SPOT ŘEBA STAVBY 

Netýká se stavby komunikací, kanalizací, vodovodů a plynovodů. 
Veřejné osvětlení: 
Okamžitá spotřeba energie:  3,48 kW 
Denní (respektive noční) spotřeba: 27,84 kWh 
Roční spotřeba:    10,161MWh 
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9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Jedná se o stavbu bez přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

10. OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Stavba leží mimo záplavová území a není proto záplavami ohrožena. 

10.1 RADON 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

10.2 PODZEMNÍ VODA 

Odvedení podzemní vody v průběhu stavby i po dobu užívání stavby bude pomocí 
drenážního potrubí pod nejhlubší sítí - kanalizací. V průběhu stavby se případné větší 
množství podzemní vody bude čerpat, vždy tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
okolních staveb.   

10.3 SEISMICITA 

Dle údajů České geologické služby - Geofondu neleží zájmová lokalita v registrovaném 
poddolovaném nebo sesuvném území. 

10.4 PODDOLOVÁNÍ 

Dle dostupných informací se trasa kanalizace nenachází na poddolovaném území. 

10.5 OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavba zasahuje do ochranných pásem „běžných“ inženýrských sítí. 
Katastrem města Turnov, v blízkosti lokality Hruštice prochází komunikace II/283, 
III/2832 a III/2831. Žádná z těchto komunikací nezasahuje do ochranných pásem v 
projektované lokalitě. Mimo zastavěné území má tato komunikace ochranné pásmo od 
osy 15 m. 

Zvláště chráněná území se nevyskytují. Hranice CHKO Český ráj do řešeného území 
nezasahuje. 

Významné krajinné prvky  
Dle dokumentace ÚAP ORP Turnov jsou v k.ú. Václaví a Štěpánovice registrované tyto 
významné krajinné prvky: 
Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3 zák. 114/1992 též všechny lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.  

Územní systém ekologické stability    
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Územím prochází rovnoměrná síť skladebných částí ÚSES na lokální úrovni. Biocentra 
jsou vymezeny vesměs v lesních porostech jako funkční. Biokoridory propojují uvedená 
biocentra. V úsecích lesních, lučních a v souběhu s vodními toky jsou hodnocena jako 
funkční, v přechodech přes ornou půdu jako nefunkční. 

Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců 
uvedených ve článku A.3.1 

Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, 
pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 

Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty. 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení správců uvedených ve 
článku Průzkumy. Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz 
ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, v platném znění, je ochranné 
pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze 
s písemným souhlasem vlastníka zařízení, popřípadě provozovatele zařízení. 

11. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Při provádění stavby je třeba dbát na řádné pažení (nebezpečí úrazu ve výkopu), 
opatrně provádět výkopy zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních 
vedení (nutno dbát pokynů správců těchto zařízení). Dále je třeba řádně zabezpečit 
výkopovou rýhu proti pádu osob (podélné zábradlí a zabezpečení čel rýhy, v noci pak 
řádné osvětlení). V místech silničního provozu musí pracovníci dodavatele stavby nosit 
oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušnými dopravními značkami.  

12. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

12.1 ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Nové odvodnění území je v rámci tohoto projektu řešeno formou uličních vpustí, které 
jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Odvodnění pozemků v zástavbě bude řešit 
každý majitel na tomto pozemku buď formou vsakování, nebo jímáním. 
Účelem stavby je mj. i odvedení odpadních vod produkovaných na řešeném území a 
zajištění jejich čištění na stávající čistírně odpadních vod v souladu s platnou 
legislativou. 
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12.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Prameniště a vodojemy v lokalitě: 
Prameniště Šlejferna - jedná se o pramenní štolu ze začátku 20. století, ze které je 
zachycená voda svedena do sběrné jímky. Průměrná vydatnost zdroje je 4,0 l/s. Ze 
sběrné jímky je pitná voda gravitačně vedena litinovým přívodním řadem DN 175 do 
vodojemu Hruštice. 
Prameniště Hruštice - jedná se o pramenní zářezy, ze kterých je zachycená voda 
svedena do sběrné studny. Prameniště bylo vybudováno asi ve 30. letech. Průměrná 
vydatnost zdroje je 1,0 l/s a maximální 1,5 l/s. Ze zdroje je pitná voda gravitačně 
vedena litinovým přívodním řadem DN 100 do vodojemu Hruštice zemní dvoukomorový 
vodojem o objemu 2× 300 m3 ( 291,35 / 289,30 m n.m. Z vodojemu je pitná voda 
gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 200 do vodovodní sítě a ke 
spotřebitelům v části Turnova a v Mašově. 

12.3 ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Elektrická energie pro veřejné osvětlení bude dodávána z distribuční sítě NN 0,4kV 
ČEZ Distribuce, a.s. 

12.4 ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Přístup na staveniště je možný z veřejné komunikace ul. Zborovská. 

12.5 POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY 

Po dokončení stavby dojde k vyrovnání stávajícího terénu tak, aby korespondoval 
s kraji postavených vozovek a chodníků. 
Komunikace a plochy použité pro výstavbu budou uvedeny do původního stavu. Řešení 
oprav komunikací ve vlastnictví kraje by mělo být související investicí. 

12.6 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

13. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 

13.1 ÚČEL, FUNKCE, KAPACITA A HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

13.2 ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 
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13.3 ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIÍ 

Okamžitá spotřeba energie je udávána 3,48 kW. 

13.4 BILANCE SUROVIN, MATERIÁL Ů A ODPADŮ 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

13.5 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

13.6 ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ DOPRAVY 

Netýká se stavby komunikací a inženýrských sítí. 

13.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROST ŘEDÍ  

Při provádění stavby je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné 
provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a 
dbát pokynů správců těchto zařízení. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou 
prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické 
podmínky vydané organizací a řídit se jimi. 
 
 
 
Liberec, únor 2013       Bc. Š. Horecký 
 


