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Úvod
Tato dokumentace řeší demolici objektů pasáže u domu č.p.334.

Stávající stav
Objekty pasáže jsou dvoupodlažní, v části jednopodlažní, zděné 

z cihelného zdivá. Stropy jsou dřevěné trámové, nosná konstrukce 
střechy je také dřevěná trámová dvoupláštová s krytinou z 
asfaltované lepenky.Příčky jsou až na jednu výjimku zděné cihelné. Část obvodových 
stěn je opatřena obkladem z dřevotřískových desek.

Okna a výkladce jsou dřevěné dvojité.
Střechy jsou vyspádovány do středu pasáže a odvodněny do 

deštové kanalizace, která je vyvedena do Dvořákovy ulice.

Přípravné práce před zahájením demolice
Před zahájením demolice je nutné provést následující přípravné 

práce :
Plynové rozvody

Protože přes budovu pasáže vede část trasy plynového potrubí do 
č.p. 333 (MUDr. Adam) je nutné provést přeložku tohoto potrubí na 
stěnu budovy MÚ (viz výkresová dokumentace).
Elektrické rozvody

Hlavní rozvaděč pro budovy pasáže je umístěn na schodišti 
(stávající budova MÚ) z pasáže do bývalého bytu správce . Již 
v současné době jsou el. rozvody odpojeny, před zahájením prací je 
nutné tento stav ověřit.
Rozvody vodyHlavní uzávěr vody je umístěn v šachtě v podlaze v Atelieru 
Malichová Jamborová (budova MÚ, Dvořákova ulice). Před zahájením 
prací je nutné zkontrolovat uzavření tohoto uzávěru.
Materiály a výrobky určené k dalšímu použití
El. akumulační kamna - el. akumulační kamna umístěná v demolovaných

objektech budou odvezena do skladových 
prostor dle dispozic investora

Truhlářské výrobky - před zahájením demoličních prací určí investor
které výrobky bude chtít dále využít (okna, 
dveře) a určí dodavateli skladové prostory, do 
kterých budou tyto výrobky odvezeny

Demolice
Obvodová stěna na jižní straně přiléhající k č.p.333 (MUDr.

Adam) zůstane zachována. V této stěně budou odbourána pouze komínová 
tělesa nad úrovní střechy. Nosné trámy střechy a stropu ukotvené do 
této stěny budou odříznuty ve zhlaví.

Vzhledem k rozdílným výškovým úrovním podlahy pasáže a terénu 
okolních parcel, budou ostatní obvodové stěny ubourány pouze do úrovně terénu tak, aby dále tvořily opěrnou zed'. Všechny ostatní 
nosné stěny a příčky budou ubourány až po úroveň podlahy pasáže.

Vlastní konstrukce stávajících podlah pasáže se demolovat



nebude.
Při demoličních pracech je třeba dbát na to, aby nedošlo k 

poškození stávající kanalizace ani kanalizačních šachet.
Demolice bude prováděna postupným rozebíráním bez použití 

těžkých mechanizmů tak, aby nedošlo k poškození okolních objektů.
V průběhu prací musí být zabráněno přístupu nepovolaným osobám na 
staveniště.
Odvoz vybouraného materiálu

Vybouraný materiál bude odvážen přes parcely č.56/1 (vlastník 
Ing. Sekanina Vítězslav a Sekaninová Irena) a č.55 (vlastník Granát 
družstvo uměl. výroby) do ulice Markova.

Další zabezpečení staveniště
V průběhu i po ukončení demoličních prací bude prostor řádně 

zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.
Vstup do pasáže z Dvořákovy ulice bude zahražen dřevěným 

bedněním na zadní hraně budovy MÚ. Hranice se sousedními pozemky 
bude zabezpečena z důvodu rozdílných výškových úrovní proti pádu 
osob dřevěným zábradlím.


