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PRŮVODNÍ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A. 1.1) Údaje o stavbě 
a) Název stavby  
Stavební úpravy venkovních prostor MŠ Zelenka  

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků  
ul. Zborovská 914   
na p.p.č. 2926/1, 2926/3, 2926/5, 2926/6 a 2926/7 v k.ú. Turnov 

 

c) Předmět projektové dokumentace 
je zpracování dokumentace úpravy zahrady MŠ spočívající ve výměně zpevněných ploch vč. obrub, 
umístění herních prvků a drobného mobiliáře (laviček), oprava stávající nadezdívky formou nové 
nadezdívky stejného rozsahu u skluzavky do písku a oprava stávajících dř. zahradních domku na 
hračky formou nových dřevěných domků obdobné velikosti.  
 
A. 1.2) Údaje o vlastníkovi 
a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  
Město Turnov, IČO: 002 76 227  

Antonína Dvořáka 335,  

511 22 Turnov  

 
A. 1.3) Údaje zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba)  
ACTIV Projekce s.r.o. 
Zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Hradci Kralové, oddíl C, vložka 24823 
Ohrazenice 55, 511 01 Turnov 
Telefon:        739 292 861 
E-mail:  pospichal@activprojekce.cz  
IČO: 275 38 320  
Zastoupen : Petr Pospíchal (jednatele) 
 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace  
Petr Pospíchal, autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0010293 
 
A.2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna pro svoji jednoduchost na jednotlivé stavební objekty a technická či technologická 

zařízení.  

 
A.3) Seznam vstupních podkladů 
Snímek z katastrálních map  
Místní obhlídka předmětné stavby  
Informace a požadavky od investora a vlastní konzultace s investorem v průběhu projekčních prací 
Geodetické zaměření Ing. Jaroslavem Hanzlem – GEODET, 3/2020 
Informace od správců IS o poloze stávajících sití  
  
A.4) Závěr   
Autor projektu si vyhrazuje právo změny či doplnění této dokumentace na základě výsledků průzkumu 
či dalších zjištění učiněných v průběhu technické přípravy a projektové přípravy stavby. 
Projektová dokumentace nebyla zpracována pro konkrétního dodavatele. Všechny použité materiály a 
prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty pro použití v České republice (zákon 
č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 a 190/2002). Všechny výrobky a materiály musí být v 1. třídě 
jakosti. Veškeré stavební práce budou provedeny dle technologických postupů vybraných 
subdodavatelů. Před zahájením prací musí být zpracována prováděcí, popř. dílenská dokumentace a 
svoláno koordinační jednání za účasti dodavatele a projektanta, na kterém budou vyřešeny případné 
nejasnosti. 

mailto:pospichal@activprojekce.cz
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
B.1. Popis území stavby   
Stávající pozemky se nachází na p.p.č 2926/1, 2926/3, 2926/5, 2926/6 a 2926/7 v k.ú. Turnov (771611). 

Tyto pozemky tvoří zahradu MŠ Zelenka a nachází se v okrajové části Turnova (Šetřilovsko / Hruštice). 

Ze severní strany pozemek ohraničuje místní komunikace vč. vjezdu na pozemky, z východní strany 

zahrada RD, podél jižní strany je ohraničen polem. Areál MŠ je napojen ze západní strany.  

Pozemek je mírně svažitý k západní straně.  

Do areálu zahrady je vjezdová branky severovýchodním koutě zahrady, která je napojena na ul. 

Zborovská. Přilehlá ulice je z dopravního hlediska klidná obslužná komunikace, která nenarušuje ani 

neohrožuje provoz MŠ resp. zahrady.  

 

B.2. Celkový popis stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby, která nemění stávající účel užívání stavby. Hřiště bude sloužit 

pro potřebu mateřské školky. Herní prvky by měly přispět k vytvoření optimální fyzické a psychické 

kondice a měly by motivovat především děti ve věku 3-7 let k aktivitě. Hlavní kritéria výběru herních 

prvků jsou herní hodnota, provozní bezpečnost, odolnost vůči zatížení a venkovnímu prostředí a v 

neposlední řadě i vzhled a řemeslné zpracování.  

 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Stavba není kulturní památkou a nenachází se v památkové zóně. Stavba není napojena a nevyužívá 

technickou infrastrukturu, dále provozem stavby nevznikají žádné emise a imise, které by zatěžovali 

okolí stavby. Stavbou se nemění a ani nezhoršují odtokové poměry v území.   

POPIS     STÁVAJÍCÍ  STAV   NOVÝ STAV 
Zájmové území:  2007 m2 2007 m2 
Zpevněné plochy: 298 m2 329 m2 
Travnaté plochy: 1615 m2 1475 m2 
Zastavěné plochy (zahradní domky): 34 m2 max. 34 m2 
Výška (zahradních domků): cca 2,9 m max 2,9 m 
Počet nadzemních pater (zahradní domky): 1 1 
Počet podzemních pater (zahradní domky): 0 0 
 

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Dětské hřiště je západní části pozemku nad pavilonem MŠ. Vchod na zahradu navazuje na vstupní 

zpevněnou část před MŠ. Vzhledem k tomu, že se hřiště nachází uvnitř oploceného areálu není vchod 

uzavřený brankou. Na travnaté ploše jsou rozmístěny různé herní prvky a lavičky volně stojící a 

zpevněná plocha (soustava chodníčků), které slouží také jako dráha pro tříkolky a odrážedla. Součásti 

zahrady jsou i dva zahradní domky (jeden s pergolou) pro uskladnění hraček.  

B2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Pro zařízení dětských hřišť jsou požadavky dány Zákonem č. 22/1997 Sb., navazujícího Nařízením 
vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění, kde se stanoví, u kterých výrobků musí být posouzena shoda 
s požadavky technických předpisů. Veškerá zařízení dětských hřišť musí posoudit autorizovaná osoba 
a výrobce je povinen uvést v prohlášení o shodě identifikaci osoby, která posouzení provedla. Certifikaci 
výrobku zajišťuje výrobce. Provozovatel (majitel) hřiště si může nechat vyrobit na objednávku cokoliv, 
ale pouze za podmínky, že si výrobce nechá výrobek, který má sloužit na dětském hřišti, posoudit 
autorizovanou osobou. Posouzení autorizovanou osobou nepodléhá městský mobiliář, který se na 
dětském hřišti nachází, nesmí však současně plnit funkci zařízení dětského hřiště. 
 
Normy pro zhotovení prvků dětských hřišť 
Normy jsou vytvořeny s cílem vyvinout co nejbezpečnější hrací zařízení, aniž by se snížila hrací hodnota 
a atraktivnost zařízení. Normy mají eliminovat pro děti nepředvídatelná rizika. V současné době platí v 
ČR a EU tyto dvě normy: 
ČSN EN 1176/2009 a ČSN EN 1177. 
 
Obsah bezpečnostní normy ČSN EN 1176/2009 
ČSN EN 1176/2009 - Norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť 
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ČSN EN 1176-1/2009 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 1176-2/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky 
ČSN EN 1176-3/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky 
ČSN EN 1176-4/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy 
ČSN EN 1176-5/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče 
ČSN EN 1176-6/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky 
ČSN EN 1176-7/2009 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 
ČSN EN 1176-10/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená 
zařízení 
ČSN EN 1176-11/2009 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě  
 
Obsah bezpečnostní normy ČSN EN 1177/2009 
ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody  
Nutná dokumentace provozovatele dětského hřiště 
- prohlášení o shodě herního prvku 
- návody ke kontrole a údržbě 
- návody k obsluze (v případě potřeby) 
- záznamy provozovatele (deník) 

 

B2.4. Bezbariérové užívání stavby 
V území dotčeném realizací akce bude pěší provoz zabezpečen podle platných obecných technických 
požadavků na bezbariérové užívání staveb  
 
B2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Povinnosti provozovatele 

Provozovatel musí: 

určit zodpovědného kvalifikovaného pracovníka, který bude o zařízení dětských hřišť pečovat, bude k 
tomu mít potřebné kompetence 
vést písemnou nebo elektronickou dokumentaci o jednotlivých zařízeních, provozu, kontrolách, údržbě 
a opravách na nich 
pravidelně, minimálně 1 x ročně hodnotit stav zařízení a hřišť, z hlediska bezpečnosti a vlivu umístění 
zařízení v dané lokalitě. Na základě výsledků hodnocení přijímat opatření ke zvýšení bezpečnosti 
uživatelů – dětí 
průběžně školit všechny pracovníky, provádějící kontrolní a údržbářské práce na dětských hřištích a 
jejich zařízení 
udržovat komunikace ke hřišti tak, aby na něj byl vždy nerušený přístup a odchod 
informovat rodiče i děti o vhodných věkových kategoriích pro používání zařízení, např. informační tabulí 
u vstupu na hřiště 
informovat o nutnosti trvalého dozoru u rizikových kategorií uživatelů  
v případě úrazu zabezpečit údaje 
Minimální rozsah údajů při úrazu na hřišti 
jméno, příjmení a datum narození zraněného, adresa místa trvalého pobytu 
popis úrazu tj. která část těla byla zraněná a jak k úrazu došlo 
stav oblečení postiženého úrazem tj. co měl obuto, oděv spodní a horní části těla včetně popisu visících, 
příp. odstávajících částí, pokrývka hlavy a její způsob upevnění 
jiné údaje, týkající se oděvu nebo stavu postiženého úrazem 
na jakém zařízení, nebo jeho části se stal úraz a jestli byla označena věková kategorie 
kdo a jak vykonával dozor v době úrazu, (uvést kontakt), vyjádření přítomných svědků, mimo jiného i 
k tomu zda byl - nebo nebyl úraz ovlivněn jinou osobou a kterou 
jaká preventivní opatření se provedla na zařízení nebo okolí po nehodě 
podpis a jméno toho, kdo zápis provedl, svědků (uvést adresy) a případně dalších zainteresovaných 
osob úraz, i nápravná opatření z něj případně vyplývající, je nutné projednat v rámci ročního hodnocení. 
Kontrola a údržba dětských hřišť 
Provozovatel zpracuje plán kontrol a údržby. Při jeho sestavování vychází ze složitosti zařízení a jejich 
umístění, četnosti oprav a dalších informací. Může v něm být zapracováno i školení příslušných 
pracovníků. Provozovatel pravidelně kontroluje jednotlivá zařízení a terén hřišť. Na základě zkušeností, 
a výsledků z kontrolní činnosti stanovuje četnost kontrol. Kontrolní činnost může provozovatel 
zabezpečit dodavatelsky. 
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Členění kontrol dětských hřišť 
Běžné kontroly: 
Jedná se o vizuální posouzení stavu zařízení a jeho okolí. Pracovník musí být minimálně poučen o tom, 
které znaky jsou pro bezpečný provoz nepřípustné. Kontroly provádí minimálně 1 x za 14 dní, podle 
potřeby i denně. 
Činnost kontrolujícího se zaměří na: 
stav zařízení, např. uvolněné spoje, vyčnívající spojovací prvky, cizí prvky umístěné na zařízení dětmi 
nebo cizími osobami 
kluznou plochu skluzavky u startovního úseku a terén u dojezdu 
nežádoucí části v okolí zařízení, jako kamení, sklo, injekční stříkačky, větve apod. Tyto ihned odstraňuje. 
potřebu drobných oprav, např. vyčnívající třísky, uvolněné vruty. Pracovník může být pověřen 
vykonáváním těchto drobných oprav. 
informaci pro nadřízeného pracovníka v případě zjištění závažné neshody. Podle jejího rozsahu 
případně setrvá 
u zařízení a zabrání jeho používání do zabezpečení nutného nápravného opatření 
O kontrole se nevede písemný záznam, pouze v případě závažné neshody provede zápis do 
evidenčního listu zařízení odpovědný pracovník. 
Provozní kontroly: 
Pracovník fyzicky prověří stav zařízení a jeho okolí. Zároveň kontrolující prověří účinnost 
předcházejících běžných kontrol. Musí mít příslušnou kvalifikaci a být obeznámen s platnou normou, 
např. formou odborného školení. Provozní kontrola se provádí minimálně 1 x za 2 měsíce, po dobu 
provozu zařízení, nebo hřiště. V případě nutnosti i častěji. 
Kontrolující se zaměří kromě běžné kontroly i na: 
stabilitu a pevnost konstrukce zařízení (podlážky, zábradlí, lavice atd.) 
celistvost nástupních prvků, jejich pevnost a neporušenost 
stav jednotlivých konstrukčních prvků (praskliny, vypadané suky, vruty, pevnost a neporušenost lan, 
řetězů, závěsů sedáků houpaček, sítí, jejich uchycení apod.) 
startovní úsek, kluznou plochu skluzavky a dojezd (neporušenost, upevnění) 
stav povrchu hřiště v bezpečnostní zóně a jejím okolí, včetně tlumivého povrchu, který nesmí být 
zhutněný povrchovou úpravu zařízení 
O kontrole je veden písemný (elektronický) záznam, který je archivován podle platného zákona. 
Roční kontroly: 
Tento typ kontroly je specifický a má postihnout všechny skutečnosti, které je nutno při bezpečném 
provozu zařízení a hřiště řešit. Roční hlavní kontrola, musí být prováděna nezávislou oprávněnou 
osobou. Kontrolor zároveň prověří způsob provádění běžných a provozních kontrol, jejich 
vyhodnocování, systém a dokumentaci. 
Roční kontrola se provádí minimálně 1 x ročně, nebo dle potřeby. 
Upozornění: Závažná neshoda s požadavky norem, která by mohla vést k poranění dítěte, je důvodem 
k okamžitému vyřazení zařízení, nebo jeho rizikové části, z provozu. Kontroly je provozovatel povinen 
vykonávat v souladu s platnou legislativou. 
 
Opravy dětských hřišť 
Opravy prvků dětských hřišť může provádět provozovatel nebo jím určený pracovník, ale pouze v 
souladu s technickými normami. Poškozené prvky musí být při výměně nahrazeny certifikovaným 
náhradním dílem. Musí přitom splňovat bezpečnostní technické normy. Opravy většího rozsahu, než je 
běžná údržba, by měly být raději svěřeny odborné firmě. 
Po dobu jakýchkoliv prací na zařízení, montážních prací, oprav nebo údržby, je vstup 
nezainteresovaným osobám zakázán. Zákaz musí prosadit osoba za konkrétní práci zodpovědná. 
V případě, že prováděné práce nejsou v pracovní době ukončeny, je nutno zařízení výrazně označit a 
vhodným 
způsobem zabránit vstupu na zařízení nebo do jeho okolí. Pokud je to možné, je třeba rizikové části 
demontovat. 
 
Označení hřiště 
Provozovatel musí zajistit umístění informačních cedulí s informací o nejbližším zařízení, tj. telefonu k 
přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. 
 
Dopadové plochy 
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Dopadové plochy u dětských hřišť a sestav jsou doporučené pro větší bezpečnost dětí. Touto 
problematikou se zabývá česká technická norma ČSN EN 1177/2009. Tato norma stanoví požadavky 
a podmínky na povrchy tlumící náraz. 
 

 

 

B2.6. Základní charakteristika objektů 
Z pohledu provozní bezpečnosti musí být všechny herní prvky certifikovány s příslušnou částí norem 
řady ČSN EN 1176. Tato norma stanovuje požadavky chránící dítě před nebezpečím, které není 
schopné předvídat, když používá zařízení k zamýšlenému účelu nebo způsobem, který lze logicky 
očekávat. Dopadové plochy musí odpovídat výšce volného pádu. Stanovení kritické výšky pádu je 
předmětem normy ČSN EN 1177. Atypické prvky v dětském hřišti vyžadují certifikaci autorizovanou 
osobou. Dodavatel doloží příslušné certifikáty a plnění norem nejpozději při předání díla objednateli. 
Dodávka nebo výroba herních prvků musí při realizaci dětského hřiště odpovídat projektové 
dokumentaci. Jednotlivé herní prvky budou umístěny za účasti autorského dozoru. 
 
Program dětského hřiště: 

1. Zahradní domek (na hračky) č. 1 

2. Zahradní domek (sklad) č. 2 

3. Chodníky 

4. Podezdívka 

5. Herní prvek „Vláček“ 

6. Herní prvek „Hnízdo“ 

7. Herní prvek „Pyramida“ 

8. Lavička dětská  

9. Lavička dohledu učitelů a vychovatelů 

10. Hrací plocha míčové prvky 

11. Hrací plocha ping-pong 

12. Přechod pro chodce  
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1., 2. Zahradní domek 

Zahradní dřevěný domky na hračky a nářadí s plochou / pultovou střechou a terasou (i bez terasy), bez 
oken. Domek bude včetně podlahy s roštem a střechou, na které bude asfaltová krytina. Domek bude 
oboustranně hoblovaných z palubkových prken, tloušťky 19 mm, podlahu budou tvoří desky tl. 23 mm. 
Domek bude mít dvoukřídlé dveře.  
 
Povrchová úprava (viditelných prvků) z interiéru i exteriéru bude v hoblovaném provedení v bezbarvým 
přírodním ÚV olejovým nátěrem.    
 
Součástí domku budou veškeré dř. krycí lišty, klempířské prvky (závětrné lišty, okapnice), okapy a 
svody. 

 
3., 10, 11. Chodník a hrací zpevněné plochy  

Budou provedeny z vybrovlisovaného betonu tl. 60 mm do konstrukční skladby z štěrkového souvrství 
pro pochozí provedení. Dlažba bude upnuta mezi obrubníky tl. 80 mm s boční betonovou oporou. 
Veškeré betonové prvky budou v přírodním odstínu (betonově šedá).   
 
4. Podezdívka  

Bude provedena ze ztracených (prolévaných) z vybrovlisovanýho betonových tvárnic tl. 200 mm. 
Koruna podezdívky bude osazena modřínovým lepeným BSH trámem šíře 300/50 mm. Veškeré 
betonové prvky budou v přírodním odstínu (betonově šedá).  Podezdívka  bude prokotvená vlepenou 
betonářskou výztuží se stávajícím základem. 
 
5., 6., 7. Herní prvky a 8. Lavičky 

Technický popis a materiálové řešení herních prvků dětského hřiště: 
Herní prvky dětského hřiště a všechny prvky vybavenosti hřiště budou provedeny konstrukční oceli 100 
× 100 mm (povrchová úprava proti korozi zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení 
životnosti herního prvku, a vypalovanou barvou KOMAXIT (dle odstínu RAL). 
 
Herní prvky budou kotvené podle vyznačené základní úrovně výrobce do hloubky minimálně 0,6 m pod 
povrch okolního terénu. Hloubka a druh kotveni je závislé na konkrétním výrobku bude provedené dle 
doporučení výrobce konkrétních herních prvků. Betonové patky z betonu třídy C25/30 musí být založeny 
hlouběji než je spodní hrana dřeva (minimálně 0,7 m) a nejvyšší část betonové patky bude 0,2 m pod 
úrovní okolního terénu. Vrchní část betonové patky bude skosena pod úhlem 45 stupňů. Průměr 
hloubených otvorů pro zřízení betonových patek bude minimálně 0,5 m. 
 
STŘECHA bude vyrobena z voděodolné překližky určené pro venkovní prostředí.  
 
TVAROVÉ DÍLY budou frézovány z desek plně probarveného extrudovaného polyetylenu (HDPE), 
který je nelámavý, odolává UV záření a zachovává si syté a jasné barvy. 
 
ZÁVĚSY HOUPAČKY z nerezového odlitku robustní konstrukce, osazené ložisky pro snadný pohyb. 
U provedení HNÍZDO bude navíc závěs vícesměrný. 
 
RÁHNA HOUPAČEK budou z ocelových profilů a opatřena žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi 
výrazného prodloužení životnosti. 
 
MADLA, BEZPEČNOSTNÍ TYČE atd. jsou ocelová s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou 
barvou (Komaxit). 
 
SEDÁK budou z ocelového jádra s omotávkou z polypropylenového lana. Vnitřek je upleten z lan, se 
zalisovanými hliníkovými koncovkami. 
 
SPOJKY SÍTÍ jsou hliníkové nebo z barevného polyamidu systému. 
 
Použitá lana budou spletena z více pramenů ocelového zinkovaného drátu. Každý pramen bude mít 
izolaci z polyamidové nebo polypropylenové příze. Pro větší ochranu bude polyamidová příze induktivně 
zatavena na každý pramen lana, což značně zvýší odolnost pramenu ocelového drátu proti odření nebo 
útokům vandalů. Spoje budou z hliníkových a nerezových prvků. 
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Pomocné a spojovací prvky budou z nerezavějící oceli, žárově zinkované oceli, galvanicky pokovené 
oceli („žlutý nebo bílý zinkochromát“) nebo hliníku. Vruty budou použity pevnostní a odolné proti 
samovolnému vytažení a uvolnění 
KOTEVNÍ PRVKY jsou ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 

12. Přechod pro chodce   

Bude vyznačen silniční barvovou s atestem pro vodorovné dopravní značení. 

Vybavenost je součástí výkresu č. D.1.2 – situace nový stav, M 1:100 a tabulky výpisu prvků. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Charakter stavby nemá technické a technologické vybavení (zařízení), netýká se.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není detailně řešeno. Hřiště nemá požární zatížení (stupeň 

bezpečnostního rizika), jedná se venkovní stavbu bez požadavku na PBŘS. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Charakter stavby není napojena na energie, netýká se.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Na této charakter stavby nejsou kladeny požadavky na pracovní a komunální prostředí. není napojena 

na energie, netýká se.  

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 

následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že 

organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i 

ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 

překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Charakter stavby nevyřaďuje ochranu proti negativními účinky vnějšího prostředí (radon, bludné 

proudy, technickou seismicitou, hlukem a protipovodňovým opatření). 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba není napojena a nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  

B.4. Dopravní řešení 
Stavba MŠ je již napojena na dopravní infrastrukturu.  Stavebními úpravami nedochází k změně či 

navýšení potřeb dopravy v klidu (parkování)- 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terenních úprav 
Nové terénní úpravy budou souviset se zemními pracemi při výkopech pro vybudování nových povrchů, 
základů pro herní prvky. Po zasypání a hutnění zeminy se příslušné plochy znovu zatravní, nebo budou 
provedeny jiné povrchy podle PD (zámková dlažba).  
 
 
 
Vegetační úpravy zahrnují regeneraci znovu založení stávajícího parkového trávníku po instalaci 
herních prvků přírodního dětského hřiště a zřízení zpevněných ploch o odhadované výměře 1 100 m2.  
 
Součástí realizace díla jsou výkopové práce a přesuny objemného materiálu, proto je poškození 
stávajícího trávníku nevyhnutelné. Rozsah poškození trávníku ovlivní přírodní podmínky během 
realizace díla. 
Výchozím stavem pro regeneraci a založení parkového trávníku je urovnaná a ohumusovaná pláň po 
odstranění zbytků dřevin, stařiny a stavebních zbytků. 
 
Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými 
normami – především: 
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ČSN 83 9011, 2006  Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou. Praha: 
 Český normalizační institut, 2006. 
ČSN 83 9021, 2006  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 
 Praha: Český normalizační institut, 2006. 
ČSN 83 9031, 2006  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
 Praha: Český normalizační institut, 2006. 
ČSN 83 9041, 2006  Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické 
 způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, 
 konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, 
 kombinované konstrukce. Praha: Český normalizační institut, 2006. 
ČSN 83 9051, 2006  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací 
 péče. Praha: Český normalizační institut, 2006. 
ČSN 83 9061, 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
 vegetačních ploch při stavebních pracích. Praha: Český normalizační 
 institut, 2006. 

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 
Vliv hluku 
Hluk v období výstavby 
Při stavbě bude vznikat hluk ze stavební činnosti. Při dodržení navrženého postupu výstavby nebudou 
překročeny hygienické limity hluku z výstavby ve venkovním chráněném prostoru okolních staveb. 
 
Kácení a sadové úpravy 
Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před 
poškozováním a ničením. 
Ke kácení jsou v tomto případě navrženy dřeviny tzv. podlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy 
do 40 m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím nebo na pozemku se způsobem využití jako plantáž 
dřevin. Ke kácení podlimitních dřevin není podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a 
krajiny ke kácení potřeba povolení orgánu ochrany přírody. 
Travnaté plochy budou založeny výsevem. Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, 
nejlépe po skončení veškeré zahradnické činnosti tj. po výsadbě všech rostlin. Nejvhodnější doba pro 
založení trávníků výsevem je v dubnu až květnu a potom od poloviny srpna do konce září, kdy jsou 
nejvhodnější vláhové poměry a vhodná teplota. Plochy budou osety parkovou směsí v dávce 25g/m2. 
 
Vliv na vodní zdroje 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Zvláštní pozornost bude potřebné věnovat 
zejména provozu mechanismů, jejich technickému stavu a manipulaci s PHM tak, aby se vyloučila 
možnost úniku ropných derivátů do půdy a aby nemohlo dojít k znečištění  
vodních zdrojů, pramenů nebo zásob podzemních vod. 
 
Chráněná území 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, v památkové zóně. 
Území se nenachází v záplavovém území. 
 

B.7    Ochrana obyvatelstva 
Stavba vzhledem k svému účelu není určena k civilní ochraně obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 
Zajištění potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
Přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody budou zajištěny ve stávajícím objektu MŠ. Způsob 
měření spotřeby dodavatele stavby bude řešeno domluvou s investorem. Záležitosti týkající se 
přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště 
zhotoviteli. 
 
Odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru a typu stavebních prací není odvodnění staveniště navrženo. Je počítáno s 
přirozeným vsakem dešťové vody do zeminy. Případné nárazové deště a tvoření kaluží bude řešeno v 
průběhu stavby. 
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Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek je přístupný (vstup i vjezd) z místní komunikace, která přímo sousedí s dotčeným pozemkem. 
K příjezdu na staveniště bude využívána přilehlá asfaltová komunikace. Pozemek bude zpřístupněn 
stávající bránou.  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechna stávající podzemní vedení a v průběhu 
celé stavby dbát toho, aby nedošlo k jejich poškození (v PD vyznačená poloha inženýrských sítí je 
pouze informativní). Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se budou řídit podmínkami a pokyny 
příslušných správců. 
 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, 
vibrací a prašnosti. Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 
hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s 
platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které 
jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny 
do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin. 
Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. 
Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad 
likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. Při 
realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné 
prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Při provádění stavby nesmí být znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba 
nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Odpady ze stavebních 
materiálů nesmí být likvidovány na staveništi pálením. Při výstavbě nesmí být narušeny nadzemní a 
podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení ani potrubí. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění terénu, 
povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 
 
Kácení vzrostlé zeleně nevyžaduje povolení ke kácení, protože se jedná o podlimitní rozměry stromů. 
V případné kácení a prořezů keřového porostu nad limit bude předem projednáno s dotčenými orgány 
ochrany přírody. Pokud dojde k poškození větví, kmenů nebo kořenů stromů, je stavebník povinen 
provést neprodleně nápravná opatření - čistý řez, začištění rány a ošetření vhodným preparátem. 
 
Skrývka ornice a odkopávky v kořenovém prostoru stávajících ponechaných dřevin budou řešeny 
individuálně, přičemž bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Praha: Český normalizační 
institut, 2006. 
 
Maximální zábory staveniště 
Obvod staveniště bude vymezen hranicemi pozemku, budou využity zatravněné části pozemku parc. č. 
2926/1, 2926/3, 2926/5, 2926/6 a 2926/7. Stavebník zároveň umožní zhotoviteli přístup a využití 
pozemku pro případné zařízení staveniště. 
Staveniště bude trvale oploceno, plochy využívané pro stavbu budou vymezeny páskou a v určitých 
fázích výstavby se případná nebezpečná místa staveniště podle potřeby zabezpečí nebo označí 
výstražnými nápisy proti přístupu nepovolaných osob. 
Z důvodů umístění staveniště v místě zahrady základní školy, bude po konzultaci se zástupci školy 
provedeno oplocení či ohrazení staveništní plochy a oddělení od ostatních částí zahrady. Tato zábrana 
je závislá na termínu a době výstavby. 
Sypký materiál, který se dodává v pytlích a který je třeba chránit před účinky vlhkosti a ostatní drobný 
materiál bude na stavbu dopravován v množství odpovídajícím dennímu zpracování anebo bude 
zhotovitelem zřízena skladovací buňka. Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti 
skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá stavební výroba. 
Zhotovitel zajistí užívání mobilního WC, které bude umístěno v určené části staveniště. Stravování 
zaměstnanců se předpokládá v okolních restauračních zařízeních nebo bude jinak zajištěno 
zaměstnavatelem (zhotovitelem stavby). 
 
Likvidace odpadů 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se 
upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Vzhledem k charakteru stavby 
se bude ale jednat především o odpady skupiny 17 „stavební a demoliční odpady“ - vytěžená zemina a 
směsný stavební a demoliční odpad. 
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 Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat 
vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, 
a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými 
předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a 
přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
 
Bilance zemních prací 
V celé ploše předpokládaných výkopových prací bude sejmuta ornice v tloušťce cca 100 mm a uložena 
na meziskládku na vhodném místě stavební parcely pro opětovné použití při konečných terénních 
úpravách (pro zatravňované plochy). 
Zemina odtěžená z výkopů bude odvezena na předem určené místo stavební parcely a bude použita 
pro terénní úpravy zpětné zásypy, popřípadě odvezena na skládku. Při provádění zpětných zásypů 
(resp. násypů pod konstrukcemi) je nutno zeminu hutnit po vrstvách tloušťky max. 150 mm na únosnost 
rostlé zeminy (min. 0,15 MPa) tak, aby se zabránilo nerovnoměrnému sedání stavby! 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí 
a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 
strojů. 
Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, 
vibrací a prašnosti. 
Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité 
mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. 
Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, 
např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního 
časového rozmezí 8 až 14 hodin. 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými 
předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a 
přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. 
Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad 
likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 
Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik 
zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 
Zvláštní pozornost bude potřebné věnovat zejména provozu mechanismů, jejich technickému stavu a 
manipulaci s PHM tak, aby se vyloučila možnost úniku ropných derivátů do půdy. Vozidla vyjíždějící ze 
stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování okolních ploch a půdy 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou 
autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně 
přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při 
těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, 
při práci ve výškách apod. 
Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato 
zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude 
dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude 
dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou 
ve smlouvě o dílo. 
Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, 
ČSN 050630 a ČSN 733050. Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy 
seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky a výstroj. 
V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany – osadit přenosné hasicí přístroje. 
Na staveništi bude k dispozici požární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáže 
a odstraňovány možné příčiny požáru. Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, 
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montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na 
úseku BOZP. Mimo jiné se jedná zejména o tyto předpisy: 
- Zákon č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. 126/1994, částka 39/94, ve znění zákonů č. 
118/1995 Sb., č. 220/1995 Sb. a č. 287/1995 Sb.) 
- Vyhláška ČUBP a ČBU č.110/1975 Sb., částka 26/75, ve znění vyhlášky 274/1990 Sb., částka 43/90. 
- Zákon ČNR č. 37/1989 – o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákonů ČNR 
č. 425/1990 Sb a č. 40/1995 Sb. 
- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. částka 9/82 ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb., částka 
51/90, se změnami a doplňky podle vyhlášky ČBÚP č. 207/1991 Sb., částka 42/91. 
- Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 341010, ČSN 
341020. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 
331510. Připojovací zařízení na zdroj el. proudu musí být prováděno v součinnosti s energetikem 
prováděcí firmy a investora 
 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavební úpravy spojené s revitalizací areálu zachovají možnost stávajícího užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, což je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb, o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních prací se nepředpokládají žádná dopravní 
inženýrská opatření. 
 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Detailní harmonogram časového postupu stavebních prací si vypracuje vybraný zhotovitel stavby 
(včetně případného návrhu provizorních dopravních opatření atp.) v rámci své přípravy a v přímé vazbě 
na lhůtu výstavby, která bude požadována investorem. 
Pro harmonogram provádění stavby je nutné respektovat provoz v areálu MŠ. Konkrétní zadání a limity 
pro provádění stavby budou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 
Postup výstavby 
Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s projektovou dokumentací pro provedení stavby a 
případně se stavebním povolením, které nebylo v době vyhotovení této projektové dokumentace 
vydáno. 
Podmínky obsažené v územním rozhodnutí a stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního 
úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 
stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude třeba upravit 
projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným předstihem před zahájením 
stavby k provedení změnové dokumentace. 
Před započetím stavby budou vytýčeny veškeré existující inženýrské sítě, které mohou být realizací 
stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). 
Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá 
opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i dalších osob zúčastněných na 
výstavbě. 
Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, 
a to po dohodě se stavebníkem a uživateli přilehlých pozemků. 
Způsob měření spotřeby dodavatele stavby bude řešeno domluvou s investorem a provozovatelem MŠ. 
Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci 
předání staveniště zhotoviteli. 
Realizace stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2021. Doba trvání výstavby bude 
stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem – odhaduje se na cca 1 až 2  měsíce. 

Závěrem 
Povinností zhotovitele je si údaje uvedené v této dokumentaci a ve výkazu výměr zkontrolovat a ověřit 
na místě stavby. Na základě zjištěných skutečností musí zhotovitel ve své nabídce stanovit cenu, ve 
které budou zahrnuta veškerá možná rizika spojená s realizací stavby. Stanovená cena musí zahrnovat 
kritéria na dodržení vysoké kvality realizovaného díla. Při použití předkládané dokumentace k vytvoření 
nabídky na dodávku a realizaci je nezbytné vycházet ze všech jejích částí a příloh (tj. textových částí, 
výkresů, seznamů atd.). Případné disproporce je nutné konzultovat se zadavatelem, v nabídce na ně 
upozornit a zohlednit je. Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se 
seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky a že zjištěné podmínky přijímá. 
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Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, 
být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky 
musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a souvisejícím 
předpisům, zejména vyhlášce č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Součástí díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 
pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v 
těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a 
požadovanou kvalitu díla. 
Veškeré výrobky uvedené v předkládané dokumentaci je nutno chápat jako informativní a referenční 
výrobky, určující minimální standard, resp. základní technické vlastnosti. Volba konkrétních výrobků při 
realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními 
je na dodavateli a podléhá schválení investora. 
Vlastní realizace stavebního díla musí být provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánu a stavebním řádu v platném znění a současně bude plnit základní požadavky, kterými jsou: 
· mechanická odolnost a stabilita 
· ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
· bezpečnost při užívání 
Zhotovitelé instalací jsou povinni se seznámit s celou dokumentací v rámci přípravy před výrobou svých 
konstrukcí a upozornit, jakožto odborná firma, nejen na nesrovnalosti či nedostatky v dokumentaci svých 
částí, ale i navazujících a souvisejících částí. Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni 
postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by 
dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a 
výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit. Tento projekt je zpracován dle 
podkladů dostupných v době zpracování. V případě, že při realizaci budou zjištěny odchylky od 
dokumentace, bude nutné tyto změny zohlednit a změnit či doplnit dodávaný materiál nebo práce. 

 

D . TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

D.1. Architektonické řešení  
 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zahrada MŠ je využívaná jako dětské hřiště je osazena herními prvky, které jsou dožilé a na jejich místě 
budou osazeny nové. Jedná se především o trubkové prolézačky a hrazdičky. V zahradě se nachází 
také dřevěný herní prvek šplhací stěny s kačírkovou dopadovou plochou. Tento prvek nevykazuje stav, 
který by vyžadoval nutnou výměnu, ale v projektu je koncepčně počítáno s jeho výměnou po jeho dožiti.  
Ostatní herní prvky zůstávají beze změny.  
 
Stávající dřevěné zahraní domky vykazují i přes běžnou údržbu velmi špatný fyzický stav a s ohledem 
na zakrytí nosné dřevěné konstrukce je velká pravděpodobnost i špatného stavu dřevěných trámů 
vlivem vody a vlhkosti. Popis objektu je pouze projekční (neověřený) předpoklad. Nosná konstrikce je 
uvažována jako nezateplená dřevostavba s krytinou střechy z 3 x asfaltových pasů a klempířským 
oplechováním Pz plechem. Standardních dřevěných výplní otvorů (oken a dveří). Stavby nevykazují 
použití stavebních hmot z azbestového materiálu. Založení objektů je na betonový desce, případně 
betonových trámech (pasech). 
 

Stávající chodníkové tělesa, které jsou využívány jako dráha pro odstrkovadla a tříkoly jsou zvlněná od 
kořenů okolních stromů a s prorůstávající travou ve spárách. Povrch je tvořen betonovou dlaždicí 
formátu 30/30 cm a 40/40 cm s lokální dobetonávkou (místo dořežu) v místě napojení při změně 
směrového řešení.  Projekční předpoklad uvažuje se štěrkovou skladbou pod dlaždicemi. Oruby jsou 
betonové a keramické s vyvýšením nad chodníkové těleso oddělující zpevněný povrch od travnatého, 
ale i zpevněné povrchy navzájem (viz detail č.2). Projekční předpoklad uvažuje s osazením obrub do 
betonu. 
 
Podezdívka dopadové pískové plochy (skluzavky) je tvořena nejspíše betonovými dílci s omítaným 
povrchem. Koruna podezdívky je opatřena dřevěným obložením, které tvoří plochu pro sezení. Popis 
objektu je pouze projekční (neověřený) předpoklad. Stav podezdívky vykazuje mírné vyklonění a trhliny 
v místech spojů dílců. Uvažuje se, že podezdívka má samostatný betonové založení.  
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NAVRHOVANÝ STAV 

Zahradní dřevěný domky na hračky a nářadí s plochou / pultovou střechou a terasou (i bez terasy). 
Budou instalovány na upravený povrch s hydroizolačním souvrstvím (skladba K2). Domek je omezen 
maximální velikostí stávající základové plochy. V PD je uveden vzorový příklad zahradního dř. domku, 
připouští se i možnost typového provedení dle vzorového řešení. U domku s terasou bude ze dvou stran 
provedeno uzavření poloprůhledným dřevěným panelem. Povrch viditelných části jak z exteriéru, tak 
interiéru bude v hoblovaném provedení. Dřevěné prvky budou ze všech stran opatřeny impregnačním 
nátěrem k dlouhodobé ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu a proti plísním a vrchním 
krycím nátěr s UV v bezbarvém provedení (polomatný olej na přírodní bázi). Domky budou osazeny 
standardním klempířskými prvky střechy (závětrné lišty, okapnice) a to vč. okapů a svodů z PLX plechu 
v lakovaném barevném provedení (světle šedá, var. antracit). Spojovací materiál a veškeré  prvky 
výrobku nutné k řádnému dokončení díla budou součástí dodávky, stejně jako kotvení domu k podkladu. 
   
Chodníky a zpevněné plochy budou provedeny z vybrovlisovaného betonu tl. 60 mm do konstrukční 
skladby z štěrkového souvrství pro pochozí provedení (skladba K1). Dlažba bude upnuta mezi 
obrubníky tl. 80 mm s boční betonovou oporou. Veškeré betonové prvky budou v přírodním odstínu 
(betonově šedá). Obrubník bude instalován s horní hranou (lícem) dlažby a cca 2 cm nad upravený 
travnatý terén. Obloukové zkřivení obrubníku musí být provedeno z typového díle, nepřipouští se dělení 
rovných prvků.   
 
Podezdívka (u dopadiště herního prvku skluzavky) bude provedena ze ztracených (prolévaných) 
z vybrovlisovanýho betonových tvárnic tl. 200 mm. Koruna podezdívky bude osazena modřínovým 
lepeným BSH trámem(fošnou) šíře 300/50 mm. Dřevěný prvky budou v hoblovaném provedení ze všech 
stran opatřeny impregnačním nátěrem k dlouhodobé ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu 
a proti plísním a vrchním krycím nátěr s UV v bezbarvém provedení (polomatný olej na přírodní bázi). 
Kotvení dř. prvku bude pomocí žárovězinkované pásové oceli, která bude kotvena do podezdívky 
vysokopevnostním upevňovacím šroubem  do betonu (HUS). Dřevěný prvek bude kotven z rubové 
(skryté / spodní) stany vrutem do dřeva.  Veškeré betonové prvky budou v přírodním odstínu (betonově 
šedá). Podezdívka bude prokotvená vlepenou (na chem. maltu) betonářskou výztuží se stávajícím 
základem. Vodorovná výztuž bude v každé spáře a to vč. zakončení a skořepina bude prolita betonem 
tř. C 25/30. 
 
Herní prvek „Vláček“ 
Nosná konstrukce vláčku bude vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která bude  
proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení 
životností herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce budou  
uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky budou také upravovány zinkováním a 
vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Všechny další části herního prvku budou vyrobeny z 
vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylén, který se vyznačuje vysokou 
barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože 
je ne lámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky) nebo z vodovzdorné překližky 
určené pro venkovní prostředí.  Prolézací tunel bude vyroben z laminátu, který je UV stabilní a vyznačuje 
se vysokou barevnou stálostí.  Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový. 
Vybavení: 1x Mašinka, 1x Vágónek se zastřešením, 1x Vagónek bez zastřešení. 

 
Herní prvek „Hnízdo“ 
Nosná konstrukce houpačky bude vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která 
bude proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení 
životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce budou 
uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky budou také upravovány zinkováním a 
vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Houpačka bude zavěšena pomocí pozinkovaných 
řetězů na kovovém nosníku. Sedátko „Hnízdo” bude vyrobeno z polypropylenového lana z 
vysokopevnostního vlákna. Závěsná lana budou vyrobena z materiálu HERKULES (16 mm lana z 
polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo 
nerezový. Na výběr budou min. tři barevné varianty konstrukce – (např. hnědá, modrá a červená.) 
Vybavení: 1x sedátko "Hnízdo" (průměr 1 m), 1x kovový nosník (pozink).  
 
Herní prvek „Pyramida“ 
Nosný sloup Lanové pyramidy bude vyroben z konstrukční oceli o průměru 114 mm. Sloup bude 
chráněn proti korozi žárovým zinkováním a uložen do betonového lože. Lana budou vyrobena z 
materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a budou spojována 
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plastovými nebo hliníkovými spoji. Napínací zámky budou nerezové. Veškerý spojovací materiál bude 
pozinkovaný nebo nerezový. 
 
Lavička „dětská“ 
Lavička bude vyroben ze smrkového dřeva. Povrchová úprava tohoto dřeva spočívá v impregnaci a 
třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské 
hračky). Konstrukce bude vyrobena z konstrukční oceli (kruhový profil 32 x 2 mm), která bude proti 
korozi chráněna žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti a 
vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo 
nerezový. 
 
Lavička „pro dospělé“ 
Lavička bude vyrobena ze smrkového dřeva (může být i z dubového dřeva). Povrchová úprava tohoto 
dřeva spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovaclho laku, splňujícího podmínky normy 
EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Stojný lavičky budou vyrobeny z konstrukční oceli (kovový profil 
40 x 40 mm), která bude proti korozi chráněna žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného 
prodloužení životnosti lavičky. Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový. 
 

Přechod pro chodce bude vyznačen silniční barvovou s atestem pro vodorovné dopravní značení. 

Vybavenost je součástí výkresu č. D.1.2 – situace nový stav, M 1:100 a tabulky výpisu prvků. 

 
D.2. Stavebně technické řešení: 
 

2.1 Technická zpráva 
Budou provedeny níže specifikované stavební a udržovací práce. 

Rozsah projekčních a stavebních prací: 

■ demontáže stávajících herních prvků (vč. případné dopadové plochy) 

■ vybourání betonových ploch a obrubníků 

■ vybourání podezdívky  

■ úprava kořenového balu stávajících dřevin 

■ demolice dř. zahradních domků  

■ výkopové práce a terénní úpravy 

■ osazení nových hracích prvků 

■ osazení dřevěných zahradních domků 

■ vybudování nové podezdívky  

■ vybudování zpevněních ploch (vč. obrubníků)  

■ nástřik (nátěr) přechodu pro chodce 

■ zatravnění 

■ dodání mobiliáře (lavičky) 

 

2.2 Bourací práce  

Před zahájením stavebních prací budou provedena opatření pro ochranu stávajících stromů, keřů a 

solitérních prvků v zahradě, které by mohly být zasaženy stavební činností, stejně tak herních prvků 
které budou zachovány. 

 
Bourací a demontážní práce na pozemku 
Dojde k demontáži stávajících herních prvků ocelové trubkové prolézačky, dř. herní prvek šplhací stěny 
vč. pískového (kačírkového) dopadiště. Odstranění bude vč. založení (tj. betonových patek / základů). 
Veškeré zpevněné plochy vyjma monolitických prvků, na kterých jsou založeny zahradní domky budu 
rozebrány. Štěrkové souvrství o mocnosti cca. 18 cm (neověřený projekční předpoklad) bude vytěženo 
až na rostlý terén. Veškeré obrubníky upínající (i rozdělující) zpevněnou ploch budou vylámány a 
odstraněny a to vč. betonového lože s oční oporou.  
Bude vybourána betonová nadezdívka vč. dřevěného zakončení koruny (sedací plocha), kde se 
předpokládá se zachováním stávajícího základu.  
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Na pozemku jsou umístěny dva zahradní domky, které budou komplet zdemolovány (rozebrány). 
Přesná skladby jednotlivých konstrukcí nejsou známy. Neověřený projekční předpoklad je, že se jedná 
o trámcovou dřevěnou nezateplenou konstrukci, která je oboustranně opláštěná (palubkami, prkny nebo 
dř. deskami). Krytinou střechy je souvrství z asfaltových pasů s napojením na klempířské prvky. Dveře 
jsou dřevěné palubkové jednokřídlé nebo dvoukřídlé laťované. Okna dřevěná jednoduchá s dř. 
okenicemi. Po odstranění zůstane pouze část pro založení betonová deska, nebo betonové patky 
(pasy).  
Pro rozšířené části zpevněných ploch (plocha pro míčové hry a plocha ping-pongu) bude provedena 
skrývka ornice a podorničí vrstvy  v mocnosti nové skladby zpevněných ploch). V místech osazení 
nových plánovaných prvků (vláček, hnízdo) bude provedena vyrovnávka terénu na požadovaný (příčný 
i podélný) sklon (cca 2%).     

 
■ Stavební suť, přebytek zeminy a odpad z bouracích a demontážních prací bude odvezen na 

organizovanou skládku. 

2.3 Technologický postup bouracích prací 
Technologický postup bouracích prací stávajícího objektu bude možno přesně stanovit až po konečném 
výběru generálního dodavatele stavby, na základě jeho možností a materiálně-technické základny. 

Je však možno stanovit několik zásadních pravidel a omezení: 

■ Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí a 
bezpečnost pracovníků. 

■ Dodavatele stavby musí eliminovat negativní vlivy na okolí a životní prostředí: 
1. Při bouracích pracích a při manipulaci se sutí a jinými sypkými materiály a při jejich nakládání 

bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu. 
2. mezideponie suti a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich 

povrch nevysychal; 
3. před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě 

potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů; 
4. pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno 

očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka; 
5. při odvozu suti bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů; 
6. dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, 

které budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí a jejich provoz bude časově 
omezen a to maximálně od 7.00 do 19.00 hodin; 

7. stavební suť z této činnosti bude odvezena na organizovanou skládku; odvoz suti bude 
organizován v pracovní dny v době od 9,00 do 18,00 hod. stavebními mechanizmy a automobily 
běžně provozovanými na pozemních komunikacích, vlastnícími platné OTP; používané 
stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek a olejů; 

8. hluk z provozu a z činnosti automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce 
nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území; při bouracích a stavebních 
pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště 
pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) 
hladinu 60 dB; 

9. během stavebních prací bude v době od 7.00 do 21.00 hod. dodržen hygienický limit 60 
dB/A/eq. ve venkovním chráněném prostoru; 

10. splaškové vody ze sociální části zařízení staveniště budou svedeny do stávající městské 
kanalizace a odvedeny na městskou čistírnu odpadních vod; 

11. sklad běžného komunálního odpadu bude umístěn na vlastním pozemku a pravidelně odvážen 
na základě smlouvy provozovatele s organizací zajišťující tyto služby; 

12. pracovníci stavební firmy budou používat ochranné pracovní pomůcky (prachové respirátory, 
chrániče sluchu,...); 

13. při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. Stavební odpad bude v maximální míře předán do zařízení určeného k 
recyklaci předmětného druhu odpadu; 

14. původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby 
bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s obecně 
závaznou vyhláškouHMP o odpadech; 
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15. odpady z veškerých bouracích a stavebních prací budou důsledně zařazeny podle druhu a 
kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem, po vytřídění bude odpad po vytřídění 
nebezpečných složek v maximální možné míře recyklován v recyklačním zařízení; 

16. v záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani s nimi nebude 
manipulováno bez odpovídajícího zajištění; přebytečný a odpadní materiál bude neprodleně 
odvážen mimo záplavové území; při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám. 

Bezpečnost, ochrana zdraví a organizace práce 
Stavba musí být realizována v souladu s vyhláškami, předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce 
na stavbách (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006, zákon č. 251/2005). Všechny tyto 
předpisy včetně příslušných předpisů pro provádění jednotlivých profesí musí být po celou dobu 
výstavby bezpodmínečně dodržovány. Za jejich dodržování je plně zodpovědný pověřený pracovník 
dodavatele. Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově 
koordinovat. Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba 
bude dozorována stavebním dozorem. 
 
2.4 ZEMNÍ PRÁCE 
Geologické a hydrologické poměry staveniště 
Řešený objekt a pozemek se nachází ve stávající zástavbě města Turnov. Terén v areálu školy je mírně 
svažitá. Na ploše pozemku se nachází několik jehličnatých i listnatých stromů různého vzrůstu, skupina 
křovin a travnatá plocha. 

Geologický průzkum nebyl prováděn vzhledem k tomu, že hloubka výkopů se bude pohybovat kolem 
max. 500-1000mm. Pokryv je tvořen jílovitou a jílovito-písčitou hlínou. 

Pokud budou v průběhu prací zjištěny odchylky od předpokladů uvedených v projektové 
dokumentaci - např. únosnost základové zeminy, úroveň hladiny podzemní vody apod. - musí 
být ihned přizván projektant, aby posoudil zjištěné skutečnosti a v případě nutnosti navrhl 
nezbytná opatření. 
 
Výkopy a zajištění stavební jámy 
Výkopy budou provedeny pro jednotlivé cesty a hrací plochy. Dále budou připraveny výkopy pro 
založení jednotlivých hracích prvků tak, jak stanoví dodavatel těchto zařízení a výkop pro uložení 
vodovodu. 
 
 
Upozornění: 
Níže uvedené výrobky, druhy a typy materiálů jsou pouze orientační. 
Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných 
výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací 
dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo 
stejné popř. obdobné, srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro 
zhotovitele závazné, včetně uživatelských a technických standardů stavby a jejich návazností. 
V případě záměny těchto výrobků za jiné je nutné doložit k odsouhlasení technická data a 
certifikáty dodávaných výrobků. 

2.5 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Provedení základových konstrukcí 

Založení jednotlivých hracích prvků bude stanoveno jejich dodavatelem, stejně tak základy s boční 
oporou pro obrubníkové prvky chodníků. Stávající základ nadezdívky bude odizolován asfaltovým 
pasem tl. min. 4,0 mm a bude propojen s novou zmonolitněnou nadezdívkou svislou betonářskou 
výztuží r10, která bude vlepena do sávajícího zakladu. Zahradní domky nemají klasické základy a jsou 
postaveny na zpevněné ploše tvořené betonovou deskou, patkou nebo trámem. Dřevěné prvky domku 
budou odizolovány asfaltovým pasem t. min 4,0 mm od stávajících základů. Kotvení domků ke 
stávajícím základům bude provedeno dle jejich dodavatele.  

 

 



PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Akce: 20/01-002 Stavební úpravy venkovních prostor, MŠ Zelenka, ul. Zborovská 914, Turnov                  strana č.  19 

2.6 OSTATNÍ KONSTRUKCE 
 

Osazení nových herních prvků (pol.č. 05, 06 a 07) 
Po vybudování odpovídajících herních ploch budou na pozemek osazeny herní prvky. Technologie 
kotvení prvků musí být předepsané výrobcem a musí být přesně dodržena. Podle konkrétně vybraných 
hracích prvků musí být také předem upraveny a dodrženy předepsané půdorysné rozměry jednotlivých 
dopadových ploch. Herní prvky jsou podrobně popsány v příloze PD. 

Osazení dřevěných zahradních domků (pol.č. 01 a 02)  
Po provedení hydroizolačního opatření stávajících základových prvků (skladby „K2“), budou osazeny 
dřevěné zahradní domky. Kotvení zahradních domků musí být předepsané výrobcem / dodavatelem a 
musí být přesně dodržena.  V projektové dokumentaci je uveden vzorový příklad zahradních domků, 
připouští se i možnost typového provedení dle vzorového řešení. Zahradní domky jsou podrobně 
popsány v příloze PD. 

Nová podezdívka (pol.č. 04)  
Podezdívka (u dopadiště herního prvku skluzavky) bude provedena ze ztracených (prolévaných) 
z vybrovlisovanýho betonových tvárnic tl. 200 mm. Koruna podezdívky bude osazena modřínovým 
lepeným BSH trámem šíře 300/50 mm. Dřevěný prvky budou v hoblovaném provedení ze všech stran 
opatřeny impregnačním nátěrem k dlouhodobé ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
proti plísním a vrchním krycím nátěr s UV v bezbarvém provedení (polomatný olej na přírodní bázi). 
Kotvení dř. prvku bude pomocí žárovězinkované pásové oceli, která bude kotvena do podezdívky 
vysokopevnostním upevňovacím šroubem  do betonu (HUS). Dřevěný prvek bude kotven z rubové 
(skryté / spodní) stany vrutem do dřeva.  Veškeré betonové prvky budou v přírodním odstínu (betonově 
šedá). Podezdívka bude prokotvená vlepenou (na chem. maltu) betonářskou výztuží se stávajícím 
základem. Vodorovná výztuž bude v každé spáře a to vč. zakončení a skořepina bude prolita betonem 
tř. C 25/30. 
 

Nástřik (nátěr) přechodu pro chodce (pol.č. 12)  
Na chodník bude vyznačeno vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce provedeno v barevném 
nátěru (bílá var. žlutá). Barva s atestem na dopravní značení.  

Zatravnění a opatření proti prorůstání kořenů   
Poškozené travnaté plochy výkopy při stavební činnosti musí být dány bez zbytečného odkladu do 
původního stavu. Sleduje se provedení hutnění, odstranění a odvoz kamení a stavební sutě z místa 
výkopových prací, definitivní povrchová úprava včetně osetí travou, která musí být vždy provedena v 
celé šíři pásma celkového poškození trávníku, tedy nejen vlastní výkopové rýhy, ale i místa odkládání 
výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky  

Ochrana dřevin při stavební činnosti musí být prováděná tak, aby nedošlo k poškození kořenového 
systému stromů. Okraje výkopů pro uložení kabelového vedení musí být ve vzdálenosti větší než 2,5 m 
od pat kmenů stromů, nestanoví-li orgán ochrany přírody jinak. Zachovávané dřeviny nacházející se v 
blízkosti stavby ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozování 
a ničením. Je nutno dodržet ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména body 4.6 Ochrana stromů před 
mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, 4.9 Ochrana kořenového 
prostoru při odkopávce půdy, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 
a 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení, výkopy je nutno provádět šetrně 
tak, aby nedošlo k poškození kořenů. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. 
Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa 
řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším 
než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 
mrazu. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. V ochranném pásmu minimálně 
2,5 m od paty kmenů stromů nebude prováděna žádná stavební činnost, skladování materiálu, 
pojížděno těžkými mechanizmy.  

Kácení dřevin a keřových porostů V případě potřeby kácení dřevin nebo keřových porostů je nutno 
zajistit povolení ke kácení dřevin a souhlas vlastníka pozemku s kácením. Povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les není vyžadováno podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění u dřevin splňujících velikost (obvod kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm) a charakteristiku (zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m2 ) danou ust. § 3 
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vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění pokud tyto 
dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí. V případě 
nutnosti kácení dřevin, rostoucích mimo les, k jejichž kácení je nezbytné povolení, je nutno o toto 
povolení požádat příslušný městský obvod. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 
37 správního řádu, údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Za skácené dřeviny 
může být jako kompenzace ekologické újmy vzniklé jejich vykácením požadována náhradní výsadba.  

Ořezy stromů rostoucích mimo les nepodléhají povolení, nevydává se rozhodnutí. Pro řezy stromů jsou 
vydány Standardy péče o přírodu a krajinu, aboristické standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK A02 
002:2013. Standard „Řez stromů“ definuje typ a techniku zásahů, realizovaných převážně na stromech 
rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a 
ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti. Standard je určen k aplikaci na stromy, které 
plní mimoprodukční funkce, tedy funkce, jejichž hlavním účelem není produkce plodů, dřeva a dalších 
komodit. Standard nepopisuje technologické postupy speciálního ošetření stromů. Tyto postupy jsou 
obsahem SPPK A02 009. Řez stromů a jeho kontrola je činnost odborná. Zásahy prováděné na 
dřevinách jsou nevratné, proto je nezbytné, aby zásahy prováděla kompetentní osoba. Práce související 
s řezem stromů, je proto práce kvalifikovaná. Řez stromů zajišťuje jejich vlastník či jiná oprávněná 
osoba. (Vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste). 

Dodání mobiliáře (lavičky pol.č. 08 a 09)  
Lavičky jsou podrobně popsány v příloze PD. 

Zpevněné plochy (chodníky pol.č. 03, 10 a 11) 
Budou provedeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby identického vzoru pokládky (formátu) jako jsou 
před vstupem do MŠ. Konstrukčně se bude jednat o pochozí skladbu „K1“: 

- zámková vibrovlisovaná dlažba  tl. min 60 mm (přírodně šedá) 
- kladecí vrstva  ŠD (fr. 2/5) tl. 30 mm 
- hutněná podkladní vrstva ŠDA (fr. 0-32)  tl. 150 mm 
- geotextilie (potření proti prorůstání kořenů)  - - - 
- původní terén  Edef2 30 MPa 

 
Dlažba bude upnuta mezi obrubníky (příp. konstrukci nadezdívky a pod), které budou uloženy do 
betonového lože s boční oporou. Obrubník bude výškově osazen s lícem dlažby a cca. 20 mm nad 
úrovní upraveného travnatého povrchu. Obrubník bude tl. 80 mm a výšky min 250 mm, šedé přírodní 
barvy, pro obloukové provedení bude použita tvarovka o rádiusu 100 cm. Chodník bude mít vždy příčný 
sklon cca 2%, který bude vyspádován do  travnaté plochy. Podélný sklon bude respektovat stávající  
výškové řešení.  

Ochrana konstrukcí 
Konstrukce je třeba chránit z důvodů: 

1) napadení dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi 
Všechny dřevěné konstrukce ve stavbě musí být opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním. Vybraný prostředek musí být aplikován podle pracovního postupu předepsaného výrobcem 
a schváleným příslušným atestem tak, aby byla zajištěna požadovaná životnost konstrukce. 

2) koroze ocelových konstrukcí 
Všechny neobetonované ocelové prvky musí být provedeny z nerezavějící oceli nebo opatřeny 
ochranným protikorozním systémem podle ČSN EN ISO 12944 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. 

Všechny použité nátěry musí splňovat podmínky pro použití na dětská hřiště. 

 

 

V Turnově dne 30.6.2020     vypracoval: Petr Pospíchal  

 a kol. – ACTIV Projekce 

 


