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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

 
Název stavby: Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 

 
Místo stavby: Skalní svah nad cyklostezkou č. 4006 v Dolánkách u Turnova, 

okres Semily, kraj Liberecký 
 

Kat. území: Turnov 
 

Objednatel: město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 

Zpracovatel: STRIX Inženýring, spol. s.r.o., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov 
       

Účel stavby: Sanace skalního svahu 
 

Stupeň doku.: DSP / PDPS 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

[1] Fotodokumentace a místní terénní rekognoskace, STRIX Inženýring, spol. s.r.o., 02/2018 
[2] Odborné geotechnické posouzení a návrh řešení, STRIX Chomutov, a.s., 09/2017 
[3] Geodetické zaměření aktuálního stavu, Miroslav Jenčík, 02/2017 
[4] Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve změně č. 62, příloha č. 4  
[5] Internetový portál ČÚZK 

A.3 Údaje o území 

Stavba se nachází v městské části Dolánky u Turnova, v bezprostřední blízkosti cyklostezky 
č. 4006, resp. naučné stezky „Pojďme za vodou“ a na pozemcích viz Tab. č. 1. Předmětná lokalita 
se z celkového hlediska nachází v údolí řeky Jizery (říční km 82,5) a je součástí CHKO Český ráj. 
Vlastní skalní svah je situován na pozemku p. č. 2826 v katastrálním území Turnov, 
který je ve vlastnictví města Turnov. Se skalním svahem sousedí další svahy stejného i jiných 
vlastníků. 

Vlastní skalní svah je délky přibližně 352 m a výšky až 20 m. Generelní sklon svahu je 80°. 
Z obecně geologického hlediska se jedná o přírodní svah s orientací na sever, tvořený výchozem 
svrchně-křídových vápnitých pískovců, jež jsou součástí geologické soustavy Českého masivu – 
pokryvné útvary a postvariské magmatity, region česká křídová pánev. 

Z předmětného svahu pravidelně dochází v období poslední cca 2 roky k nepředvídatelnému 
a nekontrolovatelnému pádu horniny objemu až 2 m3 (08/2017) na přilehlou turisticky 
navštěvovanou cyklostezku, resp. naučnou stezku. Tím je přímo ohroženo nejenom zdraví osob 
pohybujících se pod skalními stěnami, ale i samotný provoz turistického koridoru. 

Vyšší míře rizika, transportu horniny až do prostoru turistického koridoru, napomáhají 
rozměrné osypové kužely, které vznikly opadem výrazně zvětralé horniny z vyšších partií skalních 
stěn v minulosti. Za spolupůsobení klimatických vlivů, gravitace a kořenového systému místní 
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vegetace, dochází v čase k destabilizaci stávajících převisů v oblasti horní hrany a ty se pak můžou 
zřítit směrem k patě svahu, čímž přímo ohrožují přilehlý prostor. 

Tab. č. 1 – Pozemky dotčené stavbou 

Par. č. 
Katastr. 
území 

Výměra 
[m2] 

Způsob 
využití 

Dočasný 
zábor [m2] 

Trvalý 
zábor [m2] 

Vlastníci, jiní oprávnění 

2826 Turnov 65 440 
lesní 

pozemek 
7 275 0 

město Turnov, Antonína Dvořáka 
335, 511 01 Turnov 

2829 Turnov 5 338 
lesní 

pozemek 
20 0 

město Turnov, Antonína Dvořáka 
335, 511 01 Turnov 

2828/3 Turnov 12 678 
vodní 
plocha 

45 0 
ČR, hospodaří Povodí Labe, s. p., 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 

Skalní svah je středně porostlý náletovými dřevinami a křovinami, a to převážně v oblasti 
horních hran skalních stěn a na povrchu osypových kuželů, v oblasti akumulačního prostoru. Jedná 
se především o břečťan popínavý, javor mléč a lísku obecnou. Nevhodné vzrostlé stromy 
se vyskytují převážně v oblasti horní hrany, kde má jejich kořenový systém na skalní masiv 
prokazatelný erozní účinek. Jedná se především o borovici lesní, buk lesní, habr obecný, a javor 
mléč. Tato vegetace je určena k pokácení s odstraněním kořenového systému. Přibližná poloha 
je vyznačena ve výkresové části C.3 Koordinační situace. 

A.4 Údaje o stavbě 

Předmětem stavby je sanace skalního svahu, viz příloha 01 Fotodokumentace. V rámci stavby 
bude ručně provedeno odstranění vzrostlé vegetace s odstraněním kořenového systému. Kořenový 
systém bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost 
horniny. Toto bude realizováno horolezeckým způsobem a v celé ploše předmětného území, 
v rozsahu 1 167 m2 (půdorysně 690 m2). V této fázi bude odstraněno 19 kusů vzrostlých stromů. 

Dále budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch 
skalního svahu v rozsahu 147 m3 (půdorysně 193,5 m2). Následně bude horolezeckým způsobem 
provedeno odtěžení nestabilních bloků skalního svahu v rozsahu 84,6 m3 a bude provedeno lokální 
kotvení geotechnikem vytipovaných bloků v rozsahu 51 kusů kotevních prvků. Převisy a nestabilní 
bloky budou sanované pomocí kamenných kotvených podezdívek v rozsahu 4,5 m3 
a z akumulačního prostoru bude odtěžena napadaná suť v rozsahu 115 m3. 

V závěru bude instalován postsanační geotechnický monitoring v počtu 6 kusů s ručním 
odečítáním a 4 kusy s odečítáním dálkovým, a to na geotechnikem vytipovaných kritických 
místech. U paty skalního svahu budou pak instalovány informační cedule se zákazem vstupu 
z důvodu nebezpečí pádu skalní horniny, a to v celkovém počtu 10 kusů. 

Vzhledem k použitým materiálům a technologiím je vhodná doba realizace v období, 
kdy průměrná denní teplota je vyšší jak +5 °C. Projekt předpokládá dobu realizace v období měsíců 
března až listopadu s upřesněním dle plánu investora. Doba výstavby bude činit přibližně 2 měsíce 
s finanční náročností v rozsahu 2,1 – 2,6 mil. Kč bez DPH. 

A.5 Členění stavby na stavební objekty 

Stavba svým charakterem nevyžaduje členění na stavební objekty. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Průzkumy a podklady 

Pro potřeby zpracování dokumentace byla provedena základní rekognoskace lokality 
a posouzení stavu skalního svahu a dotčeného okolí geotechnikem [1]. Následně bylo území 
geodeticky zaměřeno dle skutečného stavu [3] a bylo prostudováno odborné geotechnické 
posouzení a návrh řešení [2]. V průběhu zpracování dokumentace byla využita možnost nahlížení 
do aplikace nahlížení do KN, provozovanou na portále ČÚZK [5]. Samotné zpracování 
dokumentace je plně v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb [4]. 

Návrh stavby vychází z odborného předpokladu zpracovatele o povaze základové půdy 
a účelu navrhovaného řešení. Nepředpokládá se zásadní úprava navrženého technického řešení. 

B.1.2 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba, respektive předmětný skalní svah, se z celkového hlediska nachází v údolí řeky Jizery 
(říční km 82,5), přičemž jeho pata se nachází na hranici záplavového území Q100. Zájmová oblast 
je součástí CHKO Český ráj a evropsky významné lokality Průlom Jizery u Rakous. V obvodu 
stavby se nachází vedení vodovodního řádu LT 200 a kanalizační stoka, spol. SčVK, a. s.. 

Kladná stanoviska, včetně vyjádření všech dotčených organizací, jsou nedílnou součástí této 
dokumentace, viz E.1 Závazná stanoviska a vyjádření. Dodavatel sanačních prací bude plně 
respektovat všechny skutečnosti a provedení stavby bude plně v souladu se všemi podmínkami, 
které jsou uvedené v těchto souhlasných stanoviscích. Stavba po jejím dokončení nebude mít žádný 
vliv na dané území, či vedení stávajících IS, jejich OP, či jiných stávajících OP. 

Podle místního šetření se na daném území nenachází žádná inženýrská síť, která by musela 
být řešena její přeložkou. Zhotovitel stavby musí však zajistit jejich prokazatelné vytýčení, 
tzn. nutno ověřit polohu inženýrských sítí přímo na místě. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je minimální snížení rizika možného skalního řícení a docílit tak adekvátní 
ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích. 

Předložená projektová dokumentace poskytuje nejmenší možný (snížený) zásah 
do horninového prostředí podle § 45 odst. (i) zákona č. 114/1992 Sb. a navrhuje opatření alespoň 
k minimálnímu snížení rizika ohrožení osob na cyklostezce. Vzhledem k charakteru ochrany, 
vyplývající z polohy lokality a regulativům v rámci CHKO, není možné provedení komplexního 
zajištění prostoru cyklostezky proti pádu horniny. Vzhledem k přirozeně probíhající erozi a výše 
uvedeným omezením je nutné i po provedené sanaci nadále očekávat nekontrolovatelný 
a nepředvídatelný pád horniny do prostoru cyklostezky a s tím související riziko. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stavba bude realizována v extravilánu městské části a po jejím dokončení 
nevzniknou žádné viditelné rušivé prvky. 
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Provedená sanace nebude mít zásadní vliv na vnímání skalních svahů a výchozů 
a v konečném důsledku nebude mít vliv ani na dotčenou lokalitu. Původní urbanistická funkce 
území zůstane samozřejmě zachována. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nedochází ke změně provozního řešení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Z důvodu, již uvedeného v kapitole B.2.1, bude v závěru instalován postsanační geotechnický 
monitoring na geotechnikem vytipovaných kritických místech a u paty skalního svahu budou 
pak instalovány informační cedule se zákazem vstupu z důvodu nebezpečí pádu skalní horniny. 
Podrobně viz kapitola D.1.2.1.7, D.1.2.1.8 a D.1.2.1.9. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba je tvořena jediným stavebním objektem, jehož součástí je odstranění náletové 
a nežádoucí vegetace z prostoru skalního svahu, odstranění zvětralin a volných, problematických 
bloků. Bude provedeno lokální kotvení odborně vytipovaných bloků geotechnikem a nestabilní 
převisy budou zajištěny kamennými kotvenými podezdívkami. Z akumulačního prostoru 
bude odtěžena napadaná suť. 

V závěru bude instalován postsanační geotechnický monitoring na geotechnikem 
vytipovaných kritických místech a v určité části skalního svahu budou pak instalovány informační 
cedule se zákazem vstupu z důvodu nebezpečí pádu skalní horniny. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby bude instalováno zařízení postsanačního geotechnického monitoringu. 
Podrobně viz kapitola D.1.2.1.7 a D.1.2.1.8. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, 
bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy a rovněž bude respektovat zákon 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákon č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 

Pracovníci podílející se na realizaci prací, musejí mít prokazatelně zdravotní způsobilost. 
Další odborná způsobilost dle technologického postupu a použitého strojního zařízení 
(např. obsluha strojních zařízení a mechanizace aj.). 

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci 
musí být součásti technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní technik 
provádějící firmy a se kterým musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. V průběhu 
realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování zásad požární bezpečnosti a hygieny 
práce v souladu s platnými předpisy. 
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Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice 
odpovídající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 
činnosti patří zabránění následků rizik, vyplývajících z charakteru stavby.  

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, 
s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu 
činnosti příslušných osob. 

Při práci na skalní stěně platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve výšce 
se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím 
nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění proti pádu musí 
být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebním 
dozorem. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, 
bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky 
pro spouštění a vytahování, vč. příslušenství. Tyto prostředky zajištění musí být pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za rok, pokud není interními předpisy stanoveno jinak. 
Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, 
musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a vyškoleni. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat 
na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, 
nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při: bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě 
prostředí nižší než -10 °C. Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých 
vláken v období, kdy klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno. 

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty 
a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů. Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu 
a křoviny vypalováním. 

Po dokončení stavby není nutné zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály 
jsou nehořlavé. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba jako taková 
nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi. Stavba nebude napojena na veřejné, či soukromé zdroje 
energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Řešení hygienických požadavků na stavbu, či požadavků na pracovní a komunální prostředí 
není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Antikorozní ochrana stavby bude řešena u jednotlivých použitých prvků primární antikorozní 
povrchovou úpravou. Minimální projektem požadovaná antikorozní ochrana všech prvků 



 

Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 
 

 

ABD Souhrnná technická zpráva   8 

je 265 g/cm2. Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním 
nátěrem ještě před instalací do vrtu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu a ani pro stavbu nebude zřizována 
žádná nová silniční komunikace. Dojde pouze k využití stávajících komunikací a ploch v okolí dané 
lokality. Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě a nebude využívat žádné ze stávajících 
objektů. 

Veškeré použité technologie a vybavení budou přenosného charakteru a vyžadují pouze 
omezený prostor k uložení přímo na místě stavby. V případě provozních a dopravních technologií 
se jedná o mobilní sociální zařízení a plechový sklad materiálu a nářadí. Proto si po dobu realizace 
zhotovitel zajistí možnost zřízení dočasných skladovacích ploch pro skladování materiálu 
a vybavení stavby. Na stavbě budou prováděny práce pomocí strojů poháněných vzduchem (vrtné 
stroje apod.). Obsluha těchto strojů a agregátů pro jejich pohon musí být prováděna pouze 
školenými osobami s platnými průkazy strojníků a technický stav strojů a zařízení musí odpovídat 
bezpečnostním a manipulačním předpisům pro práci s nimi. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba nevyžaduje samostatné dopravně inženýrské opatření. Po celou dobu realizace bude 
v místě stavby předmětná cyklostezka, resp. naučná stezka pro turisty i místní obyvatele z důvodu 
bezpečnosti a ochrany zdraví, uzavřena z obou směrů. To bude realizováno výstražnou páskou 
a svislým dopravním značením: B30 – zákaz vstupu chodců. Výstražná páska se umísťuje přibližně 
1 m nad úrovní chodníku, stezky pro cyklisty, parkoviště apod. 

Poznámka: zákon o silničním provozu, § 2 – vymezení základních pojmů: 

a) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro  invalidy 
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích 
nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, 
vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Rozsah a postup řešení vegetace je předmětem kapitoly B.8.2 Likvidace porostů. 

B.6 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrany 

Charakter této stavby nevyžaduje zpracování dokumentace E.I.A. Charakter stavby nebude 
mít rušivý ani negativní vliv na životní prostředí, nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek 
dotčeného území. Pro stavbu budou použity materiály přírodního charakteru či materiály, 
jež do přírodního prostředí nevylučují látky rizikové pro životní prostředí. 

 
Stavba dodrží následující body: 

− práce budou provedeny dle projektové dokumentace, 
− materiály potřebné pro stavbu budou skladovány tak, aby se vyloučila 

kontaminace spodní vody, 
− odpady budou likvidovány a skladovány v souladu s platnými předpisy. 
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Při výstavbě dojde ve vnějším prostředí okolí stavby ke zvýšení hlučnosti. Uvnitř stavby 
dojde ke zvýšení jak hlučnosti, tak i prašnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými 
technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Vnější prostředí nebude z hlediska prašnosti 
dotčeno. 

Zhotovitel povede o odpadech a jeho separaci jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 
skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence 
bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí. 

B.6.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

Stavbou nebude dotčeno zdraví občanů ani životní prostředí. Veškeré použité technologie 
a materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, nevykazují agresivitu a svým charakterem budou 
tvořit nerušivou estetickou součást krajinného rázu bez rušivých vlivů.  

Z povahy projektovaných prací vyplývá, že projekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí). Při stavbě je nutné 
dodržovat všechny právní předpisy, které s touto tematikou souvisí. Jsou to zejména zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění včetně provádějících předpisů. 

Na staveništi musí být umístěna skladovací plocha pro uložení sorpčních prostředků a látek 
pro případnou sanaci uniklých ropných látek do půdy a vodního toku. Během skladování 
a doplňování PHM a při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat rovněž 
ekologické aspekty výstavby a zabránit tak případné kontaminaci životního prostředí. 

B.6.2 Likvidace škodlivých odpadů 

Sanačními opatřeními nebudou produkovány žádné škodlivé odpady. Vytěžený materiál bude 
místního charakteru, v podobě stavební suti a dřevěné hmoty vzniklé štěpkováním. Z tohoto důvodu 
nemůže nastat žádné riziko kontaminace okolního prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Provedenými stavebními úpravami se výrazně zlepší stávající podmínky pro splnění 
základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Stavbou dojde k výraznému zlepšení podmínek z hlediska ochrany obyvatelstva a majetku. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Staveniště bude zřízeno na parcele č. 2826, a to pouze ve vymezeném obvodu stavby. 
Vymezení a uspořádání zařízení staveniště, viz C.3 Koordinační situace. Staveništěm se míní 
plocha pro dočasné osazení stavebních buněk, skladovacích ploch stavebního materiálu, ploch 
pro mobilní sociální zařízení a ostatních ploch nezbytně nutných pro stavební činnost předmětu díla 
dle technologických podmínek zhotovitele – kompresory, míchadla, agregáty, nádrže na technické 
kapaliny apod. Dočasné deponie (překladiště) pro dovezený materiál, který bude následně použit, 
určí investor s ohledem na vzájemnou koordinaci se zhotovitelem. Pro tento účel projekt 
předpokládá využití prostorů na výše zmíněné parcele. 

Doprava na místo stavby bude řešena stávajícími dopravními trasami. Tzn., že přístup 
na staveniště bude po místní silniční komunikaci a žádné jiné dopravní trasy nebudou zřizovány. 

Průběh, rozsah a koordinace postupu stavebních prací musí být prováděn pod stálým dozorem 
geotechnika a za autorského dozoru projektanta. Podrobný plán ZOV předloží zhotovitel 
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před zahájením prací. Zásadním způsobem musí zhotovitel řešit koordinaci postupu prací s majiteli 
pozemků a nemovitostí, přes které bude prováděn transport materiálu potřebný na ochranu 
nemovitosti a poté odvoz suti. 

B.8.1 Místa skládek 

Plánované koncové nakládání s odpady bude plně v souladu s platnou legislativou na úseku 
odpadového hospodářství, zejména s § 9a, zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve věci 
upřednostnění využití odpadů (např. recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), 
a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje (dále jen LK), kterého závazná 
část je definována vyhláškou LK č. 1/2016. Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidenci, 
kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a bude doložen způsob jejich využití, 
či likvidace. 

Vytěžený kamenný a zemitě-kamenitý materiál bude charakteru stavební suti a nebude mít 
pro stavbu další využití. Z tohoto důvodu bude předán do příslušného zařízení, dle plánovaného 
koncového využití konkrétního odpadu, a to za dodržení podmínek prováděcích vyhlášek k zákonu 
o odpadech, zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, a dále s ohledem na hierarchii způsobu 
nakládání s odpady a na Plán odpadového hospodářství LK. Konkrétní příslušné zařízení určí investor 
s ohledem na vzájemnou koordinaci se zhotovitelem. 

Tab. č. 2 – Výčet druhů odpadů vzniklých při realizaci stavby 

P. č. 
Katalogové číslo odpadu, 

dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
Množství 

[ t ] 
Plánované koncové nakládání s odpadem, 

dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

1 
17 05 04: Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 05 03 

764,7 

Odpad je možné předat do zařízení pro ukládání 
odpadů na skládkách i), do zařízení k využívání 
odpadů na povrchu terénu j), k rekultivaci k) anebo do 
jiných zařízení n). 

2 

17 09 04: Směsné stavební 
a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

0,2 
Odpad je možné předat do zařízení pro ukládání 
odpadů na skládkách i) anebo do zařízení k využívání 
odpadů formou recyklace. 

3 
17 02 01: Stavební 
a demoliční odpady, dřevo 

24,2 
Odpad je možné předat do zařízení pro ukládání 
odpadů na skládkách i) anebo do zařízení k využívání 
odpadů formou recyklace. 

Poznámka: 

 i) ukládání odpadů na skládkách – odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příl. č. 4 zákona pod kódy D1 a D5, 

 j) využívání odpadů na povrchu terénu – rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné  
  úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť,  
  zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu, 

 k) rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti  
  povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání, 

 n) jiná zařízení – skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k  
  zasypávání,  rekultivacím a jiným povrchovým úpravám. 

 

Ostatní odpad, který bude vyprodukován v rámci vlastní stavební činnosti, bude charakteru 
směsného stavebního odpadu a bude uložen na skládku odpadů anebo do zařízení k využívání 
odpadů formou recyklace. To bude provedeno za splnění podmínek pro odpady ukládané 
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na skládky, dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Konkrétní příslušné zařízení určí investor 
s ohledem na vzájemnou koordinaci se zhotovitelem. 

Veškeré odpady, které budou ze stavby odváženy, budou předány oprávněné osobě dle § 12, 
odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním 
identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, 
které přiděluje příslušný krajský úřad. Tyto informace jsou dostupné, včetně oprávněnosti této 
osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části informačního systému 
Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz (Registr zařízení a spisů), případně 
u příslušného krajského úřadu. 

B.8.2 Likvidace porostů 

V rámci stavby dojde k plošnému odstranění travin a náletové vegetace s ponecháním 
kořenového systému v rozsahu 1 167 m2 (půdorysně 690 m2). Kořenový systém bude odstraněn 
pouze v místech, kde značně přispívá k degradaci horniny skalního masivu. V obvodu stavby 
bude odstraněno celkem 19 kusů vzrostlých stromů s průměrem kmene přes 200 do 600 mm, 
a to v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. Půdorysná poloha 
je patrná z části C.3 Koordinační situace. 

Z pohledu ochrany přírody je rozsah navrženého kácení v souladu s platným plánem péče 
(rizikové stromy, bezpečnost na cestách). V místech, kde stromy nebudou odstraňovány, nebude 
probíhat oni očišťování, aby se neporušil jejich kořenový systém. 

Vegetační porost ve skalní stěně je nežádoucí pouze v místech, kde má narušující účinek. 
Lokálně, kde má stabilizující funkci svahu, bude ponechán. Po realizaci sanačních opatření projekt 
nedoporučuje ve skalní stěně žádnou výsadbu. Vzhledem k navrženému technickému řešení 
nedojde k poškození stromů v sousedství stavby ani ostatní vzrostlé zeleně. 

B.8.3 Likvidace škodlivých odpadů 

Sanačními opatřeními nebudou produkovány žádné škodlivé odpady. Vytěžený materiál bude 
místního charakteru, v podobě stavební suti a dřevěné hmoty vzniklé štěpkováním. Z tohoto důvodu 
nemůže nastat žádné riziko kontaminace okolního prostředí. 
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D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Před samotnou realizací sanačních prací bude nejdřív instalováno provizorní zajištění prostoru 
pod skalním svahem. Jedná se o dočasné konstrukce z PA sítí a z ocelového pletiva, které zajistí 
bezpečný provoz pod prováděným zásahem a po dokončení stavby budou odstraněné. Vzrostlé 
stromy, které budou ponechány, a hrozilo by v průběhu sanace riziko jejich poškození, budou 
chráněné dřevěným bedněním. Za realizaci a taky odstranění provizorního zajištění je zodpovědný 
dodavatel sanačních prací. 

V rámci stavby budou provedeny níže uvedené sanační opatření, které jsou rozdělené 
do příslušných prací. 

D.1.2.1.1 Odstranění vzrostlého náletu 

Po provedení zajištění prostoru, budou zahájeny práce na odstranění vegetace v projektem 
vymezených rozsazích. Skalní svah je porostlý náletovými dřevinami a křovinami jako jsou břečťan 
popínavý, javor mléč a líska obecná. Vegetace bude na skalních stěnách a strmých svazích 
odstraněna s použitím horolezecké techniky. Během realizace bude dřevní hmota na místě 
zpracována štěpkováním anebo rozřezáním na manipulační díly a odvezena na skládku odpadu 
nebo na místo trvalého uložení. Náletem jsou míněny dřeviny do průměru kmene do 95 mm (obvod 
kmene do 300 mm), měřeného ve výšce cca 1,3 m nad zemí. K odstranění kořenů bude použito 
mechanických, ne chemických (herbicidních) prostředků. Použití herbicidních prostředků je zcela 
vyloučeno. 

Ve vymezené ploše 1 167 m2 (půdorysně 690 m2) dojde k odstranění travin a náletu 
s ponecháním kořenového systému. Kořenového systém bude odstraněn pouze v místech, 
kde značně přispívá k degradaci horniny skalního masivu. V obvodu stavby bude odstraněno 
celkem 19 kusů vzrostlých stromů s průměrem kmene přes 200 do 600 mm, a to v období 
vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. V místech, kde stromy nebudou 
odstraňovány, nebude probíhat oni očišťování, aby se neporušil jejich kořenový systém. Z pohledu 
ochrany přírody je rozsah navrženého kácení v souladu s platným plánem péče (rizikové stromy, 
bezpečnost na cestách). 

D.1.2.1.2 Očištění skalní stěny 

Současně s pracemi určenými pro odstranění vegetace bude probíhat očištění skalního svahu. 
Rozsah očištění svahu bude na místě řízen geotechnikem dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání. 
Práce musí být vedeny tak, aby nedošlo k necitelnému a hloubkovému zásahu do skalního masivu. 
Předmětem prací není odstranění veškerého zvětralého materiálu, ale jen takových částí, které jsou 
zcela odděleny od mateřského masivu. Očištění skalních stěn bude provedeno pomocí horolezecké 
techniky a ručního nářadí, ve vybraných partiích svahů také pomocí pneumatického nářadí. 
Odtěžené hmoty skalního svahu budou předány do příslušného zařízení, dle plánovaného 
koncového využití konkrétního odpadu. 

V rámci očištění skalních stěn budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené 
partie čištěných ploch. Čištění vybraných ploch bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 
0,25 m v celkovém rozsahu 147 m3 (půdorysně 193,5 m2). Práce není nutné chápat tak, že celé 
vymezené plochy budou očištěny v mocnosti 0,25 m. V místech, kde bude zastižen málo narušený 
masiv, tam k významnému odtěžení nebude docházet a naopak v maloplošných partiích 
bude provedeno očištění v mocnosti větší než 0,25 m. 
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D.1.2.1.3 Odtěžení nestabilních bloků 

Na místě budou geotechnikem, popřípadě projektantem stavby na základě aktuálního 
geotechnického stavu určeny lokální rizikové části masivu, a tyto partie budou následně odtěženy. 
Jedná se hlavně o oddělené struktury od mateřského masivu a bloky s potencionální nestabilitou 
a mírou rizika skalního řícení. Odtěžené hmoty skalního svahu budou předány do příslušného 
zařízení, dle plánovaného koncového využití konkrétního odpadu. 

I zde je třeba zdůraznit, že práce smí být prováděny pouze nad zajištěným prostorem 
a pod realizovanou částí objektu nesmí probíhat pohyb osob ani jiná realizace. Odtěžení 
nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím ručního nářadí, popřípadě 
pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na místě řídit geotechnický dozor stavby. 
Odtěžování bude provedeno v rozsahu 84,6 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy 
zvětráním a plochami odlučnosti. 

D.1.2.1.4 Lokální kotvení skalních bloků 

Skalní struktury, které jsou odlučné po vrstevních plochách, budou stabilizovány systémem 
svorníků. Jedná se kotvení bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění vyklánění 
bloku ze svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. Při realizaci svorníků je třeba dbát 
na geologickou stavbu masivu tak, aby svorníky nebyly upevňovány v otevřených puklinách 
nebo plochách diskontinuit. 

V určených partiích budou použity celozávitové kotevní tyče min. Ø 25 mm, délky 
min. 5,5 m. Tyče budou vyrobeny z oceli S 670 H (800 MPa). Kotevní tyčové prvky budou 
realizovány a rozmístěny ve vyznačených oblastech v celkovém počtu 51 kusů. Specifikace polohy 
prvků je však možná až po provedení prací na odstranění náletu, očištění zvětralých částí a odtěžení 
nestabilních bloků. Přesnou polohu prvků a jejich sklon určí na místě stavby geotechnický dozor. 

Úvodní vrt kotevního prvku min. Ø 76 mm bude délky min. 3,5 m a kořenová část 
min. Ø 49 mm bude délky min. 2 m. V místě rozevřené pukliny, kde by byl kotevní prvek obnažen, 
bude ve vrtu instalována PVC průchodka min. Ø 65 mm. Po osazení kotevního prvku se vrt 
zainjektuje cementovou směsí, či směsí na bázi cementu. Poté budou aktivovány osazením 
ocelových podložek o rozměru 300 x 300 x 30 mm a typových matek na jejich hlavy, které budou 
zapuštěny ve skalním masivu. To bude provedeno způsobem vysekaného sklípku, který bude 
po aktivaci kotevního prvku následně vyzděn, případně zaplombován cementovou maltou. Všechny 
kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před 
instalací do vrtu. 

D.1.2.1.5 Kamenné kotvené podezdívky 

Stávající vzniklé převisy, kaverny a nestabilní bloky budou sanovány pomocí podezdívek, 
které budou zároveň působit jako ochrana proti vodní a mrazové erozi. Bude provedeno vyčištění 
místa podezdívky od napadávek a volných částí horniny a založení bude na upraveném horninovém 
masivu. Ve výjimečných případech, kdy by založení bylo nevyhovující, lze po konzultaci 
s geotechnikem provést založení na betonovém základě s případným doplněním o ocelové trny 
z betonářské oceli min. Ø 25 mm, délky min. 0,4 m. 

Vlastní zdění bude prováděno na maltu M25 XF3 s přísadou zvyšující přilnavost směsi 
k materiálu kamene. Bude použit dovezený kámen, opracovaný do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m. 
Plocha každé vyzdívky bude kotvena pomocí celozávitových kotevních tyčí Ø min. 25 mm, délky 
min. 3 m. Tyče budou vyrobeny z oceli S 670 H (800 MPa) a celkem bude použito 6 kusů. Přesnou 
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polohu prvků a jejich sklon určí na místě stavby geotechnický dozor až po vyčištění místa 
podezdívky od napadávek a volných částí horniny. 

Kotevní prvky budou osazené do vrtu min. Ø 51 mm a následně se zainjektují cementovou 
směsí, či směsí na bázi cementu. Poté budou aktivovány osazením ocelových podložek o rozměru 
200 x 200 x 10 mm a typových matek na jejich hlavy, které budou zapuštěny ve zdivu vyzdívky. 
To bude provedeno způsobem sklípku, který bude po aktivaci kotevního prvku následně vyzděn, 
případně zaplombován cementovou maltou. Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky 
budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. 

Realizace vrtů a kotev samotných musí započít až ve chvíli, kdy bude soustava nestabilních 
bloků podchycena hotovou podezdívkou. Výplň prostoru za podezdívkou bude provedena tak, 
aby bylo zajištěné dostatečné krytí tyčí kotevních prvků. Ve vyzdívkách budou vytvořeny drenážní 
prostupy zvětšením rozestupu mezi jednotlivými bloky kamene bez příslušného vyspárování. Zbylá 
část čelní, pohledové plochy bude vyspárována cementovou maltou. 

Kamenné kotvené podezdívky budou realizovány v celkovém rozsahu 4,5 m3. Technické 
parametry projektem požadované na kvalitu zdiva jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Tab. č. 3 – Technické parametry zdiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.2.1.6 Obnova akumulačního prostoru 

Z akumulačního prostoru pod skalním svahem bude odtěžena napadaná suť v rozsahu 115 m3. 
Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení a zvýšení kapacity akumulačního prostoru. Odtěžení 
materiálu bude provedeno strojní i ruční odkopávkou. Mocnost a rozsah odtěžení bude na místě 
řídit geotechnik stavby či projektant. Všechen vyzískaný materiál bude odvezen a předán 
do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového využití konkrétního odpadu. 

D.1.2.1.7 Instalace geotechnického monitoringu s ručním odečítáním 

Po provedení všech předchozích souborů prací bude provedena instalace geotechnického 
monitoringu. Jedná se o postsanační monitoring a jeho přesnou polohu musí určit na místě stavby 
geotechnický dozor. 

Celkem bude provedeno 6 stanovišť pro periodické měření potenciálního pohybu bloků 
skalního masivu. Na jedno stanoviště připadají dva, ručně provedené vrty pro osazení nerezových 
měřících šroubů, průměru 10 mm. Osazení musí být provedeno do cementové směsi. Četnost 
měření je min. 2x ročně. Přesnost měření min. 0,01 mm s odchylkou max. ± 0,05 mm. Pro lokalitu 
jsou stanoveny tyto varovné stavy pohybu bloku: 

− < 5 mm … blok v klidu – teplotní oscilace, 
− 5 ÷ 10 mm … upozornit projektanta – zvýšit četnost sledování, 
− > 10 mm … zakázat pohyb osob v okolí bloku, dokotvit. 

Pískovec  

Objemová hmotnost 2 197 kg/m3 
Nasákavost 5,26 % hmotnosti 

Pevnost v tlaku 62,0 MPa 
Pevnost v ohybu 2,9 MPa 

Obrusnost 4,42 mm 
Koef. mrazuvzdornosti 0,76 
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D.1.2.1.8 Instalace geotechnického monitoringu s dálkovým odečítáním 

Při existenci odůvodněného rizika progresivních pohybů bude instalován automatický 
dálkový monitoring jako tzv. varovný systém – součást měření posunů, jež dálkově reaguje podle 
zadaných varovných stavů, např. zastavením dopravy výstražnou signalizací. 

Extenzometr s dálkovým odečítáním se skládá z válečku obsahující primární a sekundární 
vinutí speciální cívky. Váleček má v ose dutinu, do které se zasouvá ferromagnetické jádro. Na jeho 
poloze je závislá velikost vzájemné indukčnosti mezi primárním a sekundárním vinutím. 
Při konstantním budícím střídavém napětí se podle polohy jádra mění výstupní napětí 
na sekundárním vinutí. Váleček s cívkou je fixován na jedné straně trhliny, ferromagnetické jádro 
je spojeno s mosazným nebo laminátovým táhlem. Četnost a rozsah snímání pohybů lze nastavit 
prakticky v libovolném rozmezí. Pro bezpečnostní monitoring bývá nastavena četnost měření 1x 
za minutu (1 440 odečítání za den) a rozsah měření v řádu setin mm. Extenzometr bude doplněn 
o teplotní čidlo, určené k eliminaci pohybů způsobené teplotními výkyvy během sledování. 

Data získaná snímači budou zaznamenána pomocí měřící ústředny, která bude umístěna spolu 
s napájecími akumulátory v uzamykatelné schránce v bezpečné vzdálenosti od monitorovaného 
masivu. Akumulátory budou dobíjeny solárním panelem. Data budou odesílána a přijímána 
na datový server pomocí převodníku (GSM, modem) automaticky zpravidla 4x denně. V případě 
potřeby bude možno požadované údaje stáhnout odesláním příkazu na telefonní číslo příslušného 
modemu. Naměřené hodnoty budou rovněž automaticky stáhnuty při překročení nastavených 
mezních stavů. Na centrálním serveru budou ukládány do primární databáze a současně budou 
zálohovány na externí úložiště. Z primární databáze budou údaje zpracovány speciální webovou 
aplikací a zobrazeny na webových stránkách. Prezentaci dat je možné provést formou přehledných 
tabulek a grafů s možností exportu v univerzálním CSV formátu. 

V případě překročení varovného stavu, GSM modul vyšle varovný signál do datového 
dispečinku (zahájí stahování aktuálních dat) a zároveň odešle varovné SMS pracovníkům 
vykonávající bezpečnostní dozor. Po obdržení varovné SMS zprávy provedou pracovníci 
neprodleně vyhodnocení aktuálních stažených dat na serveru. V případě planého poplachu 
(technická závada, porušení datového kabelu, poškození zvířaty či vandaly) vypnou alarm a obnoví 
provoz automatického monitoringu. V případě ověření havarijního stavu (dojde ke kritickému 
pohybu skalního masivu) budou postupovat pracovníci podle schváleného havarijního plánu. 

D.1.2.1.9 Instalace výstražných cedulí 

Předložená projektová dokumentace poskytuje nejmenší možný (snížený) zásah 
do horninového prostředí podle § 45 odst. (i) zákona č. 114/1992 Sb. a navrhuje opatření alespoň 
k minimálnímu snížení rizika ohrožení osob na cyklostezce. Vzhledem k charakteru ochrany, 
vyplývající z polohy lokality a regulativům v rámci CHKO, není možné provedení komplexního 
zajištění prostoru cyklostezky proti pádu horniny. Vzhledem k přirozeně probíhající erozi a výše 
uvedeným omezením je nutné i po provedené sanaci nadále očekávat nekontrolovatelný 
a nepředvídatelný pád horniny do prostoru cyklostezky a s tím související riziko. 

Z výše uvedeného důvodu budou u paty skalního svahu instalovány informační cedule 
se zákazem vstupu z důvodu nebezpečí pádu skalní horniny, a to v počtu 8 kusů. Cedule budou 
osazeny podélně á 15 m v celkové délce 105 m. Vzdálenost cca 2 m za hranou cyklostezky, 
respektive lesní cesty s dodržením OP stávajícího vodovodního řádu 1,5 m. Přibližná linie instalace 
je vyznačena ve výkresové části D.1.2.2 Situace stavby. 

1 kus bude instalován také na začátku a konci celého úseku sanace. Celkem bude osazeno 
tedy 10 kusů cedulí. 
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D.1.2.1.10 Závěrečné zhodnocení a doporučení 

Provedením navržených opatření budou ze svahu a skalních stěn odstraněny veškeré 
nestabilní části, čím se pochopitelně eliminuje riziko skalního řícení do prostoru paty předmětného 
svahu. Žádné sanační opatření nezamezí dalšímu zvětrávání a ani nezpomalí jeho přirozený proces, 
Výrazně však sníží dopady projevů zvětrání – skalní řícení, pravidelný opad úlomků a části 
ze skalních svahů do ohroženého prostoru. Opad menších částí navětralé horniny, do cca 100 mm, 
bude tedy probíhat přirozenou cestou i nadále. 

Navržená a provedená sanační opatření není možné považovat jako jednorázově trvalé 
a nevyžadující údržbu. Trvalá funkce sanačních opatření se neobejde bez pravidelné údržby 
a revize. Doporučujeme min. 1x ročně prohlídku skalních svahů geotechnikem se zhodnocením 
stavu ochranných opatření. Pravidelnou revizi, respektive údržbu ochranných opatření 
doporučujeme min. 1x za dva roky. Bez pravidelné údržby bude velmi razantně snížena účinnost 
a životnost opatření a zvýší se riziko ohrožení. Není nutné provádět uvedené udržovací práce 
v masivním rozsahu, ale odborným a efektivním postupem může být trvale zajištěna bezpečnost 
provozu a zdraví osob. 

Pravidelná údržba skalních svahů a technických konstrukcí by měla vycházet z oblastí: 

− pravidelná údržba případné vegetace a odstraňování náletové a narušující vegetace 
− pravidelné odstraňování odvětralých částí a labilních bloků 
− pravidelné odtěžování a obnova akumulačních prostorů a napadané suti 
− revize a obnova prvků zajištění v případě impaktu bloků 
− revize a obnova prvků zajištění v případě poškození mimořádnou událostí 
− případné doplnění sanačních opatření v případě zhoršení lokálních partií svahů z hlediska 

dlouhodobého. 
 
 
 
 
V Chomutově, dne …………………….. 
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Příloha 01 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek úseku: očištění, odtěžení, odstranění vegetace a obnova aku. prostoru. 

Očištění, odtěžení, odstranění vegetace, lokál. kotvení a obnova aku. prostoru. 
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Očištění, odtěžení, odstranění vegetace a lokální kotvení. V pozadí 2. patro. 

Odstranění vegetace, lokální kotvení a geotechnický postsanační monitoring. 
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Odstranění vegetace, lokální kotvení a geotechnický postsanační monitoring. 

Odstranění vegetace, lokální kotvení a instalace výstraž. cedulí v patě svahu. 



 

Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 
 

 

ABD Souhrnná technická zpráva   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očištění, odtěžení, odstranění vegetace a obnova akumulačního prostoru. 

Očištění, odtěžení, odstranění vegetace, podezdívka a geotechnický monitoring. 
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Konec úseku: očištění, odstranění vegetace a obnova akumulačního prostoru. 

Soustava nestabilních bloků na začátku úseku, které budou odtěženy. 
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2. geomorfolog. patro, kde bude realizováno lokální kotvení a monitoring. 

Rozměrné skalní bloky 2. geomorfolog. patra budou zajištěné přikotvením. 
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Místo po havarijním zásahu, kde bude realizována kotvená podezdívka. 

Čerstvé pukliny indikují pohyb skal. bloku. V rámci sanace bude odtěžen. 
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Část 2. geomorfolog. patra, kde bude instalován geotechnický monitoring. 

Negativní dopad působení kořenového systému některých vzrostlých stromů. 
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Příloha 02 Statické posouzení 
 

Kotvení bloku – čelní strana 
 
Cílem statického výpočtu je posouzení kotevního systému konkrétního (nejrozměrnějšího) 

horninového bloku. Kotvy – svorníky slouží proti vyklopení bloku. 

Ve výpočtu je uvažováno pouze s takovým zatížením, které má na horninový blok 
destabilizující vliv. Jedná se o stálé zatížení od vlastní tíhy bloku s třením podél diskontinuity a 
zatížení proměnné způsobené hydrostatickým tlakem (extrémním) v diskontinuitě.  

Konkrétní účinky zatížení byly stanoveny výpočtem – silovou metodou. To umožňuje norma 
ČSN 73 0037, čl. 23 b) a 25. Při takovém postupu nemusí být (v souladu s čl. 27 normy ČSN 73 
0037) v plném rozsahu dodrženo ustanovení norem ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033 a výsledky řešení 
je možné vyhodnotit individuálně. Není tedy vhodné použít redukci vstupních parametrů zemin. 
Individuálním vyhodnocením je pak myšleno, že metodika mezních stavů musí být zavedena 
alternativním způsobem nebo musí být použit jiný systém posouzení spolehlivosti konzistentní s 
výsledky výpočtu (např. dovolená namáhání nebo stupně bezpečnosti).  

 Ve výpočtu byly všechny vstupní veličiny uvažovány svými normovými hodnotami ve 
smyslu ČSN 73 0035 a ČSN 73 0037, respektive charakteristickými hodnotami ve smyslu ČSN EN 
1990 a ČSN EN 1997-1. Výsledné účinky zatížení pak byly individuálním způsobem posouzeny 
následovně: 

− pro dimenzování kotevního systému byly získané účinky zatížení převedeny na výpočtové 
účinky (ve smyslu ČSN EN 1990) pomocí koeficientů z normy ČSN EN 1997-1, návrhový 
přístup 2, poznámka 1.  
 

1) Vstupní parametry: 
   

        Hornina: γ = 25.0 kN/m3 
   

 
  φ =  73.7 ° 

    

 
  Rhs =  1.50 MPa 

    
        Zemina:   φ =  23.0 ° 

    (výplň puklin) c = 0.0  kPa 
    

 

orientace 
= 301 84 ° 

   Blok:    H =  4.0 m 
    

 
   Š = 2.2 m 

    

 
   Tl. = 3.5 m 

    
        Kotva: A =  490.9 mm2 

    

 
R = 800.0 MPa 

    

 
n = 1 ks 

    

 
d1 = 25.0 mm 

    

 
Rτa = 2.5 MPa 

    

 
Rτb = 1.2 MPa 

    
        Únosnost táhla na mezi 

pevnosti F = A x R = 390.0 MPa 
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 sbmin = 1.75 

    Únosnost táhla na mezi kluzu  F = A x R = 330.0 MPa 
   

  
 sbmin = 1.55 

    Únosnost kořen x hornina  
 

 sbmin = 1.60 
    Únosnost kořen x ocel  

 
 sbmin = 1.60 

    

        2) Stanovení účinků zatížení dle EC7: 
   Zatížení stálé 

       Tíha bloku G =  Tl. x H x Š x γ = 770.00 kN/m 
  Třecí síla Tc =   H x c = 0.00 kN/m 
  Zatížení proměnné 

       Hydrostatický tlak  U =  0,5 x γw x H x (H/sinα) = 80.44 kN/m 
  Kotevní síla N =  G x sin(90° - α) = 80.49 kN/m 
  

 
T = G x cos(90° - α) =   765.78 kN/m 

  

 
Tf  = N x tg φ = 34.16 kN/m 

  

 
Nk = Fk x cos ω = 0.995 Fk 

  

 
Tk = Fk x sin ω = 0.105 Fk 

  

 
Tfk =  Nk x tg φ = 0.422 Fk 

  

 
Tw =  U x sin ω = 8.41 kN/m 

  

 
     T – Tf – Tc – Tk – Tfk + Tw = 0 

  

 
Fkd =  1405.08 kN/m 

    

        Kotevní síla dle ČSN EN 1997-1, návrhový přístup 2, poznámka 1 
  

        

 
FkEd =  Fkd x qM  = 1896.86 kN/m 

  

  
Síla na 1 kotvu (9 ks) = 210.76 kN/m 

  Kotevní délka lu1 =   (0,22 x n x A x R/Rhs)0,5 = 0.24 m 
  Délka kořene lu2 =  Fk x sbmin / n x Rτa x π x d1 =  1.72 m 
  Průměr kořene d2 =  Fk x sbmin / lu3 x Rτb x π =  49 mm 
  Délka kotvy lk = l + lu1 + lu2 = 5.46 m 
  

        Posouzení kotvy 
      Únosnost táhla na mezi 

pevnosti F =  R x A = 390.00 kN 
  

 
Sb =  F/FkEd =  1.85 ≥ sbmin = 1.75 

 Únosnost táhla na mezi kluzu  F =  R0,2 x A = 330.00 kN 
  

 
Sb =  F/FkEd =  1.57 ≥ sbmin = 1.55 

 Únosnost kořen x hornina  F =   lu3 x n x Rτb x π x d2 =  337.22 kN 
  

 
Sb =  F/FkEd =  1.60 ≥ sbmin = 1.60 

 Únosnost kořen x ocel  F =   lu2 x n x Rτa x π x d1 =  337.22 kN 
  

 
Sb =  F/FkEd =  1.60 ≥ sbmin = 1.60 

  
3) Dimenze kotev 

   9 ks celozávitových kotevních tyčí svisle á 1,0 m (tři řady); pr. 25 mm; ocel S 670 H;  
dl. 5,5 m; kotveno cem. zálivkou; úvodní vrt 76 mm v dl. 3.5 m; kořen pr. 49 mm dl. 2 m 
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Příloha 03 Harmonogram prací 


