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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu Knihovny. Jedná se o 

novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude vybudován v prostoru 
původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště letního kina bude 
nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Dešťové vody budou dle HG posudku vsakovány pomocí vsakovacích studen. Budou 

vybudovány celkem dvě vsakovací studny o vnitřním průměru 1,0 m. Hloubka max. 15,0 m. 
 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 

Tato část řeší likvidaci dešťových vod z navrhovaného objektu 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Likvidace dešťových vod 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) HG posudek – Redbrick s.r.o. – prosinec 2020 
 

2. Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu jsou systémem vnitřní dešťové kanalizace 

odváděny na dvě strany objektu – západ a jihovýchod. Na obou stranách budou v rostlém terénu 
vyhloubeny dvě vsakovací studny. S ohledem na osazení objektu na pilotách budou studny vrtané 
zpevněné studničními skružemi. Případně mohou být studny provedeny jako klasické kopané 
studny (studničním způsobem postupného spouštění). 

Dno studny bude vysypáno štěrkem f 64/32 o mocnosti 0,5 m. Na štěrk bude položena 
rozstřikovací dlaždice do předpokládaného místa nejčastější dopadu dešťových vod. 

Do obou studen bude provedeno napojení potrubím z PVC (min. SN 8), které bude vedeno 
ve spádu min. 1,0 %. Na trase budou osazeny inspekční plastové šachty DN 400 v provedení B125. 

Ze vsakovacích studen budou provedeny havarijní přepady do přípojky jednotné kanalizace. 
S ohledem na vysokou akumulační schopnost vsakovacích studen se nepředpokládá přepad 
dešťových vod. 

Přepad v případě studny č.1bude probíhat vzdutím až do úrovně propojení s přípojkou 
jednotné kanalizace. V případě studny č.1 bude přepad zaústěn do přilehlé přeložky odvodnění 
prostoru hlediště letního kina. 

Prostor vsakovací studny bude odvětrán přes poklop volně na terén. Poklop bude třídy 
zatížení B125 bude uzamykatelný. Vstup do studny pomocí integrovaných stupadel, které jsou 
součástí skruží. 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vsakovací studna č.1       hloubka 14,0 m 
Vsakovací studna č.2       hloubka 15,5 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.1  PVC DN 125  dl. 15,2 m 
Havarijní přepad – studna č.1   PVC DN 150   dl. 2,2 m 
 
Areálová dešťová kanalizace – studna č.2  PVC DN 125,150 dl. 15,8 m 
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Havarijní přepad – studna č.2   PVC DN 150   dl. 1,0 m 
 

3. Materiál 
Areálová dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 100, DN 125 a DN 150 

(min. SN8). 
 

4. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 8) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  
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5. Bilanční výpočty 
 

 
 
Studna č.1 
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Studna č.2 
 

 
 

 
 

 
 

6. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
 



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově  Technická zpráva - DK 
Zpracoval: Ing. Petr Koldovský DPS 09.2021 

 

 
  Stránka 7  

7. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

7.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 90 10   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 


