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ZVOLENE MATERIALY BUDOU POUZIVANY JAKO JEDNOTLIVE CASTI ZVOLENEHO A UCELENEHO
SYSTEMU OD JEDNOHO VYROBCE. NENI PRIPUSTNE V UCELENEM SYSTEMU KOMBINOVAT
MATERIALY OD VICE VYROBCU.

Pokud tato projektova dokumentace obsahuje poZadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména nebo
oznaceni vyrobku, vykonu nebo obchodnich materialti, které plati pro urcitého podnikatele za pfiznacné, je mozno
tyto vyrobky a materialy nahradit obdobnymi s technicky a kvalitativné srovnatelnymi parametry.

V tomto pripadé uchazec v nabidce uvede obchodni nazvy a vyrobce téchto vyrobkt a materialt, prip. Udaje
prokazujici dodrzeni funkénich a kvalitativnich parametrd min. v drovni stanovené dokumentaci.
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D - Technicka zprava

0.UvoD
Cilem je zpracovani jednostupriové dokumentace pro vybér zhotovitele na akci Stavebni Upravy — zastfeSeni 6-ti

svétlik( na bytovém domé Bezru€ova 1054-1055, Turnov

Stavebni Upravy spociva v zastfeSeni vnitfnich svétlikl, do kterych jsou odvétrany néktery vnitfni prostory
dispozice jednotlivych bytd. Pfirozeny tah pro odvétrani prostoru svétliku bude nahrazen samocinnou odvétravaci
turbinou s pomocnym el. motorem na pohon hlavice. DalSi stavebni Uprava spociva v nuceném odvétrani prostor
sklepU s rozvodem pod stropem a vyvodem do zahradniho bloku bytového domu. Soucasti odvétrani je i zfizeni
mrizek do dvefi. Pro pohon el. ventilatori bude z hlavniho rozvadéCe na vstupnich chodbach v zadvefi objektu
vyveden privod do sklepa k podruznym rozvadé&im, kde budou osazeny i podruzné meéfidla spotieby.

1. PODKLADY
Podklady tj. pfedpisy, normy a vyhlasky v platném znéni v€etné vSech zmén, uvedené v dalSi ¢asti, jsou zavazné

pro realizaci sanace objektu a projekt poZaduje provedeni stavebnich praci v souladu s nimi

Vybrané normy a vyhlasky

CSN 730212 -1 Geometricka pfesnost ve vystavbé — &ast 1 zakladni ustanoveni

CSN 730212 -3 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. — €ast 3 Pozemni stavebni objekty
CSN 7336 10 Stavebni prace pridruzené - klempitské

CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 24 00 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni.

CSN 7326 01 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na ustanoveni

CSN 03 82 40 Volba natérd pro ochranu kovovych technickych vyrobki proti korozi.

CSN 03 82 60 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi.

Predpisy a normy pouzité pro navrh

CSN 73 00 35 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 05 40 Tepelna ochrana budov CSN 73 05 40:

CSN 73 06 00 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace.

CSN 73 08 21 Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukeci.
CSN 73 08 51 Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci.

CSN 73 12 01 Navrhovani betonovych konstrukci.

CSN 731214 Betonové konstrukce.

2. PRUZKUMY NA STAVENISTI

2.1. Provedené prizkumy
Nebyly provadény priizkumy tykajici se skladby stavebnich konstrukci.
Byla provedena mistni prohlidka a zamfeni stavby.

2.2. Pozadované prazkumy
Skladby stavebnich konstrukci nejsou znamy a je na né nahlizeno jako na projektovy pfedpoklad. Dale je nutné je
oveéfit jejich (skladbu a stav) pfed vlastni realizaci stavebnich uprav a to provedenim fyzickych sond.

Stejné tak je nutné pfidupovat ke kétam na vykresech (rozmérovym tolerancim) a je nutné vedkeré rozméry
porovnavat se skutecnosti.

Zjisténé odchylky od pfedpokladaného projektovaného stavu konzultovat s projektantem.

Je nutné poditat s upfesnénim nebo zménou postupu praci €i technologie v pfipadé zjisténi novych skutenosti
v prubéhu stavby zejména skutecnych skladeb konstrukci, rovinnost podkladd resp. fyzického stavu konstrukci.
Pfipadné zmény budou pfedem konzultovany s investorem a projektantem.
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3. HLAVNI POPIS STAVEBNICH PRACI a STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI

3.1. Popis stavajiciho stavu

Jedna se o puvodni fadové bytové a najemni domy v méstské zastavbé obdélnikového tvaru, vystaveny kolem
roku 1942. Oba bytové domy tvofi jeden celek. Konstrukéné jsou objekty zdéné, maji jedno podzemni a ftfi
nadzemni podlazi bez padni vestavby. Kazdy objekt ma svlj jeden hlavni vchod z uliéni ¢asti (zhruba na
jihozapadni strané budovy) a na severovychodni strané objektli jsou vstupy do dvorni - zahradni ¢asti. Objekt je
obydleny a stale slouzi k najemnimu bydleni.

Padni prostory, které zpfistupriuji celkem 4. svétliky (,U kominu“ a ,V hfebenu stfechy“) z celkovych 6. a z toho 2.
svétliky (,U kominu®) z padni koje. Pristup na stfechu i ke svétlikim je skrze stfeSni (kominicky) vylez, kde u
nékterych (né u ,Svétliku v plose®) jsou i kominické lavky. Do nékterych svétlikd je pfistup i z okna pady a dale pak
v8echny svétliky jsou pfistupny ze sklepa. Cilem zastfeSeni svétliku je zamezit srazkové vodé dotaci suterénnich
prostor za predpokladu zachovani odvétrani samotnych svétlik(, do kterych jsou odvétrany nékteré dispozice
jednotlivych bytd v domé. V prostoru svétliku historicky dos$lo k technickym rozvodim, pfedev§im kanalizace
svépomoci bez védomi vlastnika stavby. Tyto instalace jsou zakon&eny uvnitf svétliku, ale i nad rovinou stfeSniho
plasté. Stresni krytinou je novodoba eternitova taska.

Suterény a dispozice jednotlivych pater v obou domech jsou naprosto identické (s mirnymi odchylkami patrnymi ve
vykresech jednotlivych pudorysl), pouze zrcadlové vystavéné. Rozkladaji se pod celym objektem a z vétSi ¢asti
(cca 2/3) se nachazi pod urovni okolniho terénu. Posuzovana Cast sklepl je pfistupna ze schodist v hlavnich
chodbach jednotlivych objektu. Stejné tak je z této chodby vstup do dvorni ¢asti v mezipatfe I.NP a I.PP. Prostory
I.PP jsou velmi ¢lenité - nachazi se zde plvodni neobytné mistnosti, které jsou doplnény dfevénymi sklepnimi
kojemi a svétlikem. Prostory pod schody jsou pfistupné (bez zasypu). Suterénem kazdého domu prochazi hlavni
chodba, ktera umoznuje pfimy vstup do jednotlivych ¢asti I.PP. Ve sklepich se nachazeji technické instalace (voda,
plyn apod.), které nejsou zmapovany ve vykresech. V dobé zapracovani projektové dokumentace byly sklepni
prostory uzivany a ¢aste€né nepfistupny.

V prostorach zadvefi se schodi$tém u hlavniho vstupu jsou umistény hlavni rozvadécée s méfenim jednotlivych byt
a spole¢nych prostor.

3.2. Pripravné a bouraci prace
Nize uvedeny popis nenahrazuje postup praci (zhotovitel rozhodne o postupu stavebnich praci v harmonogramu
v navaznosti na stavebni pfipravenost subdodavatell ¢i technologickych postupech a klimatickych podminkach).

Provedeni ochranného opatfeni formou zakrytovani, oblepeni apod., které je nutno nad ramec bézného chranit
proti poSkozeni (v pfipadé provadeéni praci pfi nevyklizené sklepni koji, pfipadé pod domluvé s uzivateli).

Bude odstranéno a provedeny bouraci prace ve stavajicim rozsahu:
- Demontaz stavajiciho oplechovani nadstfeSniho zdiva (atiky) svétliku.
- Provedeni stavebni pfipomoci (ve formé drazek ve zdivu) pro el. pfivod z 1.NP do 1.PP
- Bouraci (prostupy skrze svislé konstrukce stén) prace v rozsahu stavebnich vykres( a popis( pro
provedeni trasy potrubi VTZ.

Budou provedeny pfipravné prace ve stavajicim rozsahu:
- Uprava na rozvodech TZB (odvétrani kanalizace) v prostorech svétliku pod planovanym zastfesenim
- Ovéfeni vytipované trasy potrubi VZT pro ovéfeni provedeni a pfipadné Upravy na stavajicim technickém
vedeni (vodovod, plyn a pod.).

Mista napojeni budou zhotovitelem v dostateéném predstihu pfed zahajenim stavebnich praci ovéfena.
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3.3. Popis navrhu stavebniho reseni

Objednatel pozaduje provést zastfeSeni svétliki s novou povlakovou krytinu ze svafovanych termoplasta.
PoZadovany material povlakové hydroizolace je folie z PVC-P (v tmavéSedém provedeni RAL 7015). Jako hlavni
krytina je na stfednim plasti pouzita povlakova hydroizolace folie z PVC-P urena pro stabilizaci mechanickym
kotvenim napf. DEKPLAN 76 a to v€. nové separacéni vrstvy. Ukon&eni folie (zavétrné listy, okapni hrany, vytaZeni
na zdivo a pod) je feSeno z poplastovaného plechu. Zasady navrhovani, typové detaily a technologické postupy
zpracovani jednotlivych materialtl jsou uvedeny v aktualnich pfFiru¢kach ,Technologickych a montaznich navodech
zvoleného dodavatele®.

Navrh odvétrani sklepich prostor je navrzen s ohledem na predany posudek (Stavebné technického posouzeni a
navrhu sanaci z hlediska vlhkosti a salinity ¢. 3025777 ze den 22.4.2024 fy. Realsan Group s.r.0) investorem, kde
tento posudek je nutno chapat jako ucelené a komplexni feSeni. Splnénim odvétrani je zjiSténo pouze nepfimé
feSeni, které samo o sobé nemusi zlepSovat souCasny stav, ale pfipravuje suterénni prostory na po sanacni
opatfeni resp. spinéni dilci podminky pro optimalni fungovani sklepnich prostor.

Na zakladé zpracovaného Stavebné technického posouzeni a navrhu sanaci z hlediska vihkosti a salinity C.
3025777 ze den 22.4.2024 fy. Realsan Group s.r.o. :
Dle kapitoly ¢. 6. VSeobecné principy sanace vihkého zdiva (tohoto posudku)

- Sanace vihkého zdiva se zpravidla provadi v kombinaci pfimych a neprimych hydroizolaénich metod
(principt) a doplrikovych technickych opatreni v podobé komplexniho sanaéniho systému.

- Metody nepfimé — tyto metody sniZuji hydrofyzikédIni namahéni konstrukce. PouZivaji se predev§im v
kombinaci s metodami pfimymi, a to za podminek zjisténych prizkumnymi pracemi. Jsou ale mozné i jejich
aplikace samostatné.

Jsou to napr.:

> PFirozené i nucené vétrani mistnosti a prostor budov snizujici vihkost vnitfrniho vzduchu

Dle kapitoly ¢. 7.2. Stanoveni podminek pro provozovani a udrzbu sanovanych prostor (tohoto posudku)

Aby se systému sanacnich opatreni s jeho vlastnostmi umozZnila optimalni funkénost, je nutno dbat nasledujicich
opatfeni:

» V sanovanych prostorach je nutné budoucim uZivatelem zajisténi takovych podminek vytapéni a vétrani, které
nezavdaji pri¢inu vzniku povrchové kondenzace vihkosti na sanovanych konstrukcich. Povrchovéa teplota
konstrukci musi byt vy38si, neZ je hodnota teploty rosného bodu, ktery odpovida hodnotam teploty a relativni
vlhkosti vzduchu. Obecné je nutné zabranit priniku teplého a vihkého vzduchu s vysokou mérnou vihkosti do
sanovanych prostor s chladnéjsimi konstrukcemi. Na vétrani suterénu

* Doporuéujeme provedeni vzduchotechniky dle dispozic objektu. Stane-li se porucha na vodovodni nebo
kanalizaéni instalaci, je nutné postarat se o rychlé odstranéni zavady, aby nedo$lo k nasaknuti zdiva z vadné
instalace.

Nize uvedeny popis nenahrazuje postup praci (zhotovitel rozhodne o postupu stavebnich praci v harmonogramu
v navaznosti na stavebni pfipravenost subdodavatel(l ¢i technologickych postupech a klimatickych podminkach) a
je uveden jen v kostfe jako hlavni popis stavebnich praci.

- Z elektro rozvad&Z na chodbé (zadvefi se schodistém u hlavniho vstupu - ER-y) bude vyveden NN kabel (5-J x 4
mm? s jisténim 3f x 25A/B, v dréZce zdiva) do podruzného rozvadéce v 1.PP (ER-x)

- Provedeni novych silnoproudych rozvodu 3Jx1,5mm?, v li§té po povrchu zdiva k jednotlivym ventilatorim.

- Nucené odvétrani svétliki (VZ1) dle samostatné projektové dokumentace D.1.4-Technika prostedi stavby — VZT

- Nucené odvétrani sklepnich prostor (VZ2) dle samostatné projektové dokumentace D.1.4-Technika prostiedi stavby —
VZT

- Vétraci mfizky do dvefi dle stavebni Casti

- Vytazeni (posun) odvétrani kanalizace nad novou rovinu zastfeSeni svétliki (ZT1) co nejdéle od stfeSnich oken

- Uprava stavajiciho oplachovani atiky nad rovinou zastfeseni svétlik(

- ZastfeSeni sveétlikl (,Svétlik v hfebenu stfechy*, Svétlik v ploSe stfechy” a ,Svétlik u kominu®), dle feSenych vykresu
detailu zastfeSeni (PO1)

- Doplnéni stavajici jimaci soustavy (hromosvodu), taky aby vyhovéla predepsanym revizi hromosvodu CSN EN
62305.
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4. TECHNICKE RESENI
4.1. Priprava stavenisté
NevyZaduje zadné demolice (vyjma bouracich praci uvedené v ¢l. 3.2. PFipravné a bouraci prace.

4.2. Zemni prace
Nebudou provadény, Zadné zemni prace.

4.3. Zaklady
Nebudou provadény nové zakladové konstrukce a ani se nebude zasahovat do stavajicich zakladu.

4.4. Svislé konstrukce

Stavajici zdivo — vnéjSi a vnitfni zdivo je tvofeno pfevazné zdivém z pinych cihel, lokalné byly dodatecné pouzity
cihly duté. Obvodové stény suterénu (uliéni sténa, dvorni sténa a bocni stény) obou objektd maji tloustku cca 60
mm v¢etné omitek, tloustka nosné délici stény k druhému domu je cca 300-400 mm. Tloustky vnitfnich nosnych
stén jsou cca 300-650 mm (tloustka 650 mm je pouze u svétliki). Zdéné pricky jsou tloustky 150-350 mm.
Obvodové zdivo v rozsahu suterénu je kamennym obkladem soklové Casti.

Nebudou provadény noveé svislé nosné konstrukce a ani se nebude zasahovat do stavajicich nosnych konstrukci
vyjma prostupl pro potrubi VZT. Pro rozvody elektroinstalace bude nova elektroinstalace vedena v listach.

Poznamka:
Omitka je popsana v odstavci 4.10 Uprava vnitfnich povrch(i a 4.11 Uprava vnéj$ich povrch(

4.5. Vodorovné konstrukce

Stavaijici stropni konstrukce

Stropni konstrukce jsou klenuté pravdépodobné cihlové s omitanym podhledem. Tyto stropy zlistanou zachovany a
nebude do nich zasahovano. Pro rozvody elektroinstalace bude nova elektroinstalace vedena v listach.

Nové stropni konstrukce
Nebudou provadény nové stropni nosné konstrukce a ani se nebude zasahovat do stavajicich nosnych stropnich
konstrukeci.

Schodisté
Nebudou provadény nové schodisté a ani se nebude zasahovat do stavajicich schodist.

Poznamka:
Pozadavky na pozarni odolnost (utésnéni pozarnich prostupti) skrze jednotlivé PU.

4.6. Stiecha a Krov
Novou stfesni krytinou bude mechanicky kotvena povlakova hydroizolace z PVC-P félie na odseparovaném
dfevénym bednéni z netkané textilie z polypropylenu (PP) s ploSnou hmotnosti 500 g/m2.

Pfedpokladame, Ze povlakova izolace z PVC-P folie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm a Sifky role 1,05 m bude kotvena do
nosné konstrukce z dfevéného bednéni, tl. 24 mm odolavajici u¢inkm sani vétru.

Pfesahy v horizontalnim a vertikalnim sméru min. 100mm. Pfesah za mechanickym kotvenim min. 50mm svaren
horkym vzduchem k podkladnimu pasu pfip. prvkiim oplechovani. VesSkeré napojeni a provedeni stfeSniho plasté
musi byt utésnéno dle technologického postupu vyrobce. Po provedeni nové stiesni krytiny z PVC-P bude
provedena zkouska tésnosti izolace.

Nosnym podkladem pro upevnéni kotevnich prvk( bude dfevéné bednéni z prken. Rada kotevnich prvkl
hydroizolace nesmi byt umisténa v jednom prkné (smér pokladky povlakové hydroizolace musi byt pfi¢né ke sméru
pokladky bednéni), kotevni prvky dfevéného bednéni i nosna konstrukce horniho plasté musi byt téZ dimenzovany
na zatizeni vétrem.
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Reseni detaild

Soucasti praci bude provedeni vSech detaild navaznosti hydroizolace na svislé konstrukce (kominy) a prostupy
(odvétrani kanalizace, odvétravaci turbiny). VeSkeré konstrukéni detaily budou zesileny a vyztuZeny podle
technologického predpisu vyrobce. Dale budou pozity prefabrikované tvarovky (prostupl a jejich napojeni) a
typizované vyrobky (kuzele, vinovce a pod).

Ukon¢€eni na svislych konstrukcich

Na svislych konstrukcich bude hydroizolaéni povlak fixovan do tmelenymi liStami z viplanylu min. 150 mm nad
urovni nového hydroizolacniho souvrstvi. VSechny atypické konstrukéni detaily budou provedeny s vyztuzenim
koutl vyztuznym pasem s vyS$Si prataznosti. VeSkera opracovani atypickych detailll budou provedeny pomoci
detailové félie s vyssi prataznosti.

PFi aplikaci bude dodrzovan technologicky pfedpis provadéni PVC-P pasu a pfislusna norma, zejména budou
dodrZovany pfi¢né a podélné pfesahy min 100 mm, na svislé navazujici konstrukce budou pasy vytazeny cca 150
mm nad stfedni rovinu u atik budou pasy zataZzeny az na zavétrnou listu atiky.

Krov

Po odstranéni stavajiciho oplechovani a upravé pfipojovaciho plechu budou na zdivu provedeny dfevéné
pozednicky 80/60, kladeny na lepenku A400H. Tyto pozednice budou dostateéné zakotveny do zdiva, kde v PD se
chemickou kotvu do zdiva). Na tyto pozedni¢ky bude provedena krokvicka 60/80 mm. Spojovani dfeva se uvazuje
za pouziti tesafskych ocelovych tfrmend, L profild apod. Krajni krokvi¢ky a pfesahy krokvi budou umistény s licem
zdiva, tak aby bylo proveditelné vétrotésné vybednéni a minimalni pfesah stfechy s napojenim na stavajici
oplechovani. Krokviéky budou stazeny v pfipadé sedlového provedeni ,Svétlik v hfebenu stfechy” klestinami
40/160. Na takto provedenou konstrukci bude dfevéné bednéni z prken tl. 24 mm (omitané, bez kiry) kotveno do
krokvicek. VeSkeré drfevéna prvky zabudované do stavby budou oSetfeny protihmyzovou a protiplisfiové
impregnaci. V pfipadé ,Svétliku u kominu“ bude vybednéno rozvodi (tak aby se za kominem nedrzela voda).

4.7. Podlaha

Mazaniny a potéry budou provedeny v souladu s :

Podlahy v pfistupnych ¢astech suterénu jsou vétSinou z betonové mazaniny (lokalné z PVC).
Tyto podlahy zUstanou zachovany a nebude do nich zasahovano.

4.8. Podhledy
Nebudou provadény nové konstrukce podhledd a ani se nebude zasahovat do stavajicich konstrukci podhleda.

4.9. Vypiné otvort
a) Vnéjsi vyplné (Okna, Dvere)
Nebudou provadény nové vnéjsi vyplné a ani se nebude zasahovat do stavajicich vnéjSich vyplni oken.

b) Vnitini vyplné (Okna, Dvere)
Nebudou provadény nové vnitini vyplné. Dojde k upravé stavajicich plnych dvefi ve sklepg, a to formou osazeni
dvefnich mFizek v rozsahu ASR vykresu D.1-2 / 2.01 PVC (oboustranna bila 124x450mm).

4.10. Uprava vnitinich povrchu

Omitky
Omitky budou provedeny v souladu s :
CSN EN 13914-2 — Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnittnich omitek — Cast 2: Pfiprava navrhu a

zakladni postupy pro vnitfni omitky
Technologickymi pfedpisy vyrobcll vSech pouzitych materialt a technologii
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Povrchy stén
Provedou se drobné upravy (opravy pro zacisténi) v rozsahu po$kozeni pfi prirazech a osazeni potrubi VZT v¢.
navazujicich konstrukci. Opravy omitek budou v identickém provedeni (vapenné omitky se Stukovou Upravou).

Zhotovitel musi postupovat dle technologickych postupu vyrobcu jednotlivych materiald a fidit se technickymi
predpisy pro zvolené materialy a systémy (zejména kombinace stavebni chemie, pfiprava a vhodnost podkladu pro
pfedepsanou Upravu atd.).

Zhotovitel musi pouZit jen prefabrikované smési ze $kaly vyrobct a prodejct certifikovanych v Ceské republice,
michani ze stavebnich hmot, ulozenych na stavbé se nepfipousti.

4.11. Uprava vnéjsich povrch

Vnéjsi kamenny obklady

Po jadrovém odvrtani piskovcového soklového obkladu v pfedepsaném prdmeéru (o 20 mm vétSim nez osazované
potrubi) dojde k osazeni potrubi s manzetou a pfipadnym zacisténim.

4.12. Hydroizolace
Nebudou provadény nové hydroizolace a ani se nebude zasahovat do stavajiciho hydroizolaniho souvrstvi.

4.13. Tepelna a zvukova izolace
Nebudou provadény nové izolace a ani se nebude zasahovat do stavajicich tepelnych a zvukovych izolaci.

4.14. Klempiiské vyrobky
VeSkeré klempifské prvky budou provedeny nové z ocelovy plechll, Zarové pozinkovany se spodni vrstvou s
ochrannym lakem a vrchni vrstvou s povlakem PVC-P o tl. min. 0,6 mm.

Vnéjsi oplechovani bude osazen tak, aby budouci pfesah vnéjSiho lic byl min. o 30 mm pfi Sifce oplechovani do
500 mm, jinak nejméné& 50 mm, déle také dle CSN 73 3610.

Veskeré klempifské prvky budou tvarem a montazi provedeny v souladu s CSN 73 3610. Rozvinuté $ifky jsou
pouze orientaéni a mohou se liSit od skuteénosti, proto bude pied vyrobou provedeno doméreni a upraveni
v souladu s CSN. Barevny odstin klempifskych prvk( bude tmavé $eda v barvé RAL 7015. Konkrétni barevnost
bude odsouhlasena zastupcem investora na predlozenych vzorcich se zapisem do stavebniho deniku. Ze stejného
plechu budou provedeny i veSkeré klempifské vyrobky, jako resp. systémové doplfky stfechy. Provedeni a feSeni
stfechy bude dle Smérnych detaill vyrobce, resp. zvoleného vyrobniho programu. Pfipojovani bude pomoci lepeni
na vyspraveny podklad

Prehled klempifskych prvkd z Viplanylovych plech
- zavétrna lista RS 450

- okapni lista RS 450

- hfebenova lista RS 200, resp. pasek RS 50 mm

- ptipojovaci li$ta na sténu RS 100

4.15.Truhlarské vyrobky
Nebudou provadény nové truhlafské vyrobky a ani se nebude zasahovat do stavajicich truhlafskych vyrobki.

4.16. Vybaveni

Vnitfni vybaveni jako napf. Iékafskym vybavenim a pfistroji, nabytkem, kuch. linkou, evidence pacientu (Evipa), TV,
PC a wifi routery, apod. bude soucasti dodavky budouciho provozovatel (VSeobecného lékare, s.r.o0.). Stavba musi
v dostate€ném pfedstihu koordinovat s touto dodavkou v souvislosti se stavebni pfipravenosti.
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4.17. Konstrukce zdmecénické

Jedna se o kotevni pfipravky napf. z pasové oceli k ukotveni dfevénych pozedniek ve svétlicich. Pasovina nebo
jiny vhodny kotevni profil bude v Zarové pozinkované upravé (nebo s lepsi Upravou odpovidajici této navrhované
povrchové uprave).

Je tieba si vyzadat konkrétni technologické postupy a detaily od jednotlivych dodavateld praci HSV a PSV
a dodrzet schvalené postupy a detaily téchto konkrétnich systémua z diivodu kvality a garanci. VesSkeré
prace nutno provadét v souladu s pfisluSnymi predpisy !

4.18. Statické posouzeni
Nezasahuje se do nosnych konstrukci.

4.19. Pozarné bezpecnostni feSeni
Pozarné bezpecénostni feSeni nebylo zpracovavano.

4.20. Technika prostredi staveb
Pfed zakrytim instalaci budou provedeny pfislusné zkousky a vedeni bude polohové zdokumentovano. Bude
provedena fotodokumentace. Kazda etapa praci bude odsouhlasena stavebnim dozorem

a) Vytapéni
Neni soucasti této projektové dokumentace. Stavebnimi Upravami nebude dotéeno.

b) Kotelny a predavaci stanice
Neni soucasti této projektové dokumentace. Stavebnimi Upravami nebude dotceno.

c) Zarizeni pro ochlazovani
V objektu se nenachazi zadné vySe zminéné zafizeni.

d) Vzduchotechnické zafizeni
Soucasti této projektové jako samostatna slozka VZT, ktera feSi podtlakové vétrni pomoci ventilatord.
Stavebné budou proveden opatfeni pro zachovni pfivodu vzduchu (vynechani prahll ve dvefich nebo
osazeni dvefnich mfizek).

e) Zarizeni méreni a regulace
Neni soucasti této projektové dokumentace. Stavebnimi Upravami nebude dotéeno.

f) Zdravotné technicka instalace
VNITRNi ODVETRANI KANALIZACE
Odvétravaci potrubi vnitfni splaskové kanalizace bude provedeno z polypropylénového potrubi systému HT
(pod urovni stfechy (bez vlivu UV zéafené), ktera bude napojena systémovou hlavici s UV stabilizaci as
PVC manzetou. Umisténi hlavic situovat co nejdale a co nejvyse od stieSnich oken (pobytovych mistnosti).

g) Plynové odbérné zafizeni
Neni soucasti této projektové dokumentace. Stavebnimi Upravami nebude dotéeno.

h) Zarizeni silnoproudé elektroinstalace
Napajeni, méfeni jednotlivych rozvadéci a el. rozvody:
Elektro rozvadé¢ na chodbé (zadvefi se schodistém u hlavniho vstupu - ER-y) bude vyveden NN kabel (5-
J x4 mm? s jisténim 3f x 25A/B, v drazce zdiva) do podruzného rozvadéce v 1.PP (ER-x).
V kazdém rozvadéci (ER-x) bude osazen podruzny elektromérovy rozvadéc.
Provedeni novych silnoproudych rozvodu 3Jx1,5mm?2, v li§té po povrchu zdiva k jednotlivym ventilatoriim.
Maly ventilatory do potrubi 230V/xyW ve sklepich budou ovladany pfes programovatelné relé umisténym
v rozvadéci s moznosti €asovani a vihkostniho €idla.
Ventilatory umisténé ve svétlicich 230V/xyW budou s vlastni autonomni regulaci a Fizeni.
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Doplnéni stavajici jimaci soustavy (hromosvodu), taky aby vyhovéla predepsanym revizi hromosvodu CSN
EN 62305.

i) Zarizeni slaboproudé elektroniky
Neni soucasti této projektové dokumentace. Stavebnimi Upravami nebude dotéeno.

i) Zarizeni vertikalni dopravy osob
Neni soucasti této projektové dokumentace. Stavebnimi Upravami nebude dotéeno.

5. INZENYRSKE OBJEKTY
V ramci stavebnich Uprav nebudou dotéeny a ani budovany Zadné inZenyrské objekty

6. PROVOZNi SOUBORY
V ramci stavebnich Uprav nebudou dotéeny a ani budovany Zadné provozni soubory.

Zarizeni stavenisté

Budouci zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté v takové mife, aby odpovidalo platnym pfedpisum a vyhlaskam.
Dle ma povinnost provozovat zafizeni stavenisté tak, aby odpovidalo platnym pfedpisum a vyhlaskam. Informovat
vlastniky sousednich nemovitosti v dostate€ném predstihu, aby neomezoval jejich provoz. Projednaval pfipadné
verejné (soukromé) zabory budou-li treba pro bezvadny pribéh stavby.

Pokyny pro realizaci stavby.

Veskeré stavebni Upravy budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN, ISO, EN a ENV, jichz se tyka
provadéni navrzenych konstrukci.

Doplrikové vykresy, pfipadné detaily, které nejsou obsazeny v dokumentaci, budou feSeny na misté stavby v ramci
autorského dozoru provadéného projektantem.

Tato dokumentace slouzi pro ocenéni stavby a vybér zhotovitele.

Soupis praci s vykazem vymér a vypisem prvkl je soucasti této dokumentace, je podkladem pro ocenéni dila v
ramci vybérového fizeni. Pro kone¢né objednavani materialu si zhotovitel ovéfi skute€né mnozstvi, pfipadné
zpracuje vyrobni dokumentaci, kterou necha schvalit hlavnimu projektantovi.

Dokumentace byla zpracovana podle informaci a pokynu stavebnika pfedanych v priibéhu zpracovani PD.

V pfipadé rozporu mezi architektonicko-stavebni ¢asti a ostatnimi profesemi, je architektonicko-stavebni c¢ast
nadifazena ¢astem ostatnim. Pfitom pfi nalezeni rozporu v jakékoli ¢asti dokumentace je nutné ohledné dal$iho
postupu kontaktovat generalniho projektanta, ktery vyda k nalezenému rozporu platné stanovisko.

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN, doporuéenim vyrobce a
platnymi pravnimi pfedpisy v CR, pokud neni projektem nebo navazuijicimi vyrobnimi postupy stanoven pozadavek
vyS8i.

Dokumentace zhotovitele bude kontrolovana a schvalovana hlavnim projektantem. Nékteré dil€i detaily budou
feSeny po vybéru dodavatell jednotlivych ¢asti stavby v ramci autorského dozoru hlavnim projektantem.

Zhotovitel je povinen udrZzovat vSechny stavajici i nové provedené prvky a konstrukce Cisté a neposkozené. Proto
bude kazdou konstrukci a prvek nebo jejich ¢asti vhodné chranit.

Skuteéné rozméry konstrukci si dodavatel ovéfi na stavbé. V pfipadé vyznamného rozporu s projektovou
dokumentaci, bude kontaktovat hlavniho projektanta.

VSechny konstrukce, stavebni prvky a materialové feSeni je nutné provést dle systémovych detailt, postupl
(technologickych predpist) a technickych listd uzivaného systému s dolozenim souhlasu technickych zastupct
dodavaného systému. V pfipadé rozdild s projektem je nutné kontaktovat hlavniho projektanta.

PoZadavky, které nejsou jednoznaéné ureny timto projektem, budou na vyzvu zhotovitele doplnény hlavnim
projektantem v ramci autorského dozoru stavby.

Pokud nejsou kotvici systémy projektem pfedepsany, pfedpoklada se, Ze jsou soucasti dodavky jednotlivych
systéem.

Pokud neni stanoveno stavebnikem nebo pozadavkem navazujiciho vyrobniho procesu, budou dodrzeny
rovinnosti a ostatni pozadavky dle CSN.
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Tato projektova dokumentace byla zpracovana dle norem a technickych podkladd znamych ke dni vydani
projektové dokumentace 09/2024.

Veskeré materialy museji odpovidat pozadavkim popsanym v této souhrnné technické zpravé nebo v technickych
zpravach jednotlivych &asti dokumentace. Pracovnici budou obeznameni s technologickymi postupy vyrobce.
Pfedmétem kontroly bude i kontrola provadéni systému. Zhotovitel je povinen obeznamit projektanta se zvolenym
systémem v dostate¢ném predstihu.

Zhotovitel musi s projektantem objasnit veskeré nesrovnalosti pfed uzavienim a podanim nabidky. Zkontroluje
predkladané specifikace, a je povinen pfed zahajenim vyroby provést kontrolu rozmérd na stavbé.

Zhotovitel ma povinnost pisemné sdélit své obavy odbérateli ohledné realizace s poukazem na oCekavané
nedostatky, které mohou vzniknout, a predlozit alternativni feSeni k naprave.

V Turnové dne 30.9.2024 vypracoval: Petr Pospichal
a kol. — ACTIV Projekce
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