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IO05 - zrušení (zasypání)

původního korýtka potůčku

IO05 - nová odseková cesta

naváže na stávající parkovou cestu

IO03 - nový stožár VO se svítidlem
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y IO05 - korýtko potůčku ve volném terénu

IO03 - nová vodorovná odseková

plocha pro stolní tenis

LEGENDA - ETAPA 2 - Úpravy u hřiště

STÁVAJÍCÍ STAV

IO03 - KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY, KORYTO VODNÍHO PRVKU

IO04 - MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV

KOORDINACE S OSTATNÍMI PROJEKTY

VO VO VO VO

NÁVRH - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE

IO02 - ASANACE DŘEVIN, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ, SADOVNICKÉ ÚPRAVY

XX

IO05 - OPLOCENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

H V

VO VO VO VO

K

1. TATO KOORDINAČNÍ SITUACE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PRO PROJEDNÁNÍ A PROVÁDĚNÍ

2. PŘED REALIZACÍ BUDOU VYTYČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, V MÍSTECH VEDENÍ SÍTÍ BUDOU VÝKOPY PROVÁDĚNY

RUČNĚ

3. PŘESNÉ GEODETICKÉ VYTYČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ SITUACE V DIGITÁLNÍM FORMÁTU.

NÁSLEDNĚ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDENA KONTROLA A PŘÍPADNÁ ÚPRAVA POLOHOVÉHO A VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU

KE STÁVAJÍCÍM STROMŮM, KE KORÝTKU POTŮČKU, K NAVAZUJÍCÍM PLOCHÁM A K PŘÍPADNÝM DALŠÍM SOUVISLOSTEM.

4. STÁVAJÍCÍ STROMY BUDOU BĚHEM STAVBY CHRÁNĚNY DLE ČSN 83 9061

5. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNO V PLOŠE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

6. PŘÍJEZD NA STAVBU JE PŘEDPOKLÁDÁN Z ULICE HUSOVA

4. BĚHEM STAVBY BUDE DODRŽOVÁNA BEZPEČNOST STAVBY DLE PLÁNU BOZP

POZNÁMKY:

IO 01 Příprava území, demolice

IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

IO 03 Komunikace, terénní úpravy, koryto vodního prvku

IO 04

IO 05

Mobiliář a herní prvky

Oplocení

STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

VB1

VB2

VB3

VB4

VYTYČENÍ:

okraj hřiště u vstupní branky

okraj hřiště, hrana dlážděné plochy "potoční krajiny"

okraj hřiště, hrana zpevněné plochy

okraj hřiště, napojení na oplocení kina
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