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Zakázka č. 15102A - Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Turnov - 1. etapa 

Dokumentace ke stavebnímu povolení 

 

 

 

 

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Turnov - 1. etapa  

Stavební úpravy památkově chráněné stavby  

 

Pozemek stavby: Město Turnov 

 k.ú. Turnov, p.č.1496,1497 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

IČ: 00276227 

Zastoupení: starosta města Ing. Tomáš Hocke 

      

ve stavebním řízení bude na základě plné moci zastoupené: 

Ing. Petr Chval, petr.chval@profesprojekt.cz, tel.: 481319831 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Profes projekt s.r.o. 

Vejrichova 272,  

511 01 Turnov   

IČ: 46506942 

zastoupení: Ing. Richard Müller, ev.č. ČKAIT 0600585 

tel.: 481319831 

e-mail : richard.muller@profesprojekt.cz  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- katastrální mapa 

- zaměření stávajícího stavu, Ing. Bělecký, z.č.15040, 11/2015, JTSK, BvP 

- fotodokumentace stávajícího stavu 

- existence podzemních sítí 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

         Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 

mailto:richard.muller@profesprojekt.cz
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Hřbitovní zeď, p.p.č. 1496,1497, k.ú. Turnov je kulturní památka zapsaná v 

Ústředním seznamu nemovitých památek ČR, rej.č.22658/6-2815, stavba se nachází 

v Městské památkové zóně Turnov. Zeď - část C není zapsanou kulturní památkou, 

ale vzhledem k návaznostem je v projektu řešena. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Stávající nejsou navrhovanými úpravami dotčeny. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu Turnova jsou plochy v zájmové lokalitě určeny jako plochy pro 

veřejná pohřebiště a související služby. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Navrhované stavební úpravy nepotřebují územní souhlas ani územní rozhodnutí. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavbou nejsou dotčeny obecné požadavky na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených úřadů 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky byly zapracovány do 

projektové dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektu nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

S projektem nejsou spojeny žádné související ani podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

           

k.ú. Turnov, Město Turnov 

 parc. č. druh pozemku                           vlastník 

p.č.1496          zastavěná plocha a nádvoří      Město Turnov 

p.č.1497          ostatní plocha              Město Turnov 

    

sousední pozemky: 

p.č.1495     ostatní plocha              Město Turnov 

p.č.3879/2 ostatní plocha              Město Turnov 

p.č.1544/1 ostatní plocha              Město Turnov 

p.č.1521    zahrada              Město Turnov   

 

   A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby. 
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b) Účel užívání stavby 

Ohradní zeď hřbitova - svoji formou oplocení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 

Hřbitovní zeď, p.p.č. 1496,1497, k.ú. Turnov je kulturní památka zapsaná v 

Ústředním seznamu nemovitých památek ČR, rej.č.22658/6-2815, stavba se 

nachází v Městské památkové zóně Turnov. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Stavba dodržuje technické požadavky na stavby, bezbariérovost není pro tento typ 

staveb vyžadována. Výjimku lze spatřovat v absenci zábradlí u zdi s volným 

přístupem, kde je rozdíl výšek větší než 0,8m. Taková situace je u zdi v části D. 

 

f) Údaje  o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky byly zapracovány do 

projektové dokumentace. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

      V projektu nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi 

 

i) Základní bilance stavby 

Jedná se o zeď o celkové délce cca 250m. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Rozpočtované náklady stavby jsou cca 2 mil.Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je dále rozdělena na dalších 6 částí označených A-E. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o rovinný pozemek samotného hřbitova. Ten je od okolního svažitého terénu 

oddělen opěrnou - ohradní hřbitovní zdí. Místy zeď dosahuje výšky od původního 

terénu cca 3m. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

katastrální mapa 

zaměření stávajícího stavu, Ing. Bělecký, z.č.15040, 11/2015, JTSK, BvP 

fotodokumentace stávajícího stavu 

existence podzemních sítí 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Hřbitovní zeď, p.p.č. 1496,1497, k.ú. Turnov je kulturní památka zapsaná v 

Ústředním seznamu nemovitých památek ČR, stavba se nachází v Městské 

památkové zóně Turnov. Na základě ověření existence inženýrských sítí je na 

pozemku ochranné pásmo veřejného osvětlení. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

      Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, …. 

 Stavba bude mít nepříznivý vliv na sousední nemovitosti, jedná se pouze o opravu. 

 Může dojít ke krátkodobému zhoršení životního prostředí při realizaci stavby. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

 Součástí stavby je demolice nádrže a kácení dřevin. Kácení dřevin je řešeno 

 samostatným řízením. 

 

g) Požadavky na maximální zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude dotčen zábor ZPF a PUPFL. 

 

h) Územně technické podmínky 

     Stavbu není nutné nově napojovat na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech. Další vazby nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) z urbanistického hlediska nedochází k žádným změnám 

b) architektonické řešení vychází z návrhu obnovy kulturní památky 
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B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání 

Stavba bude standardně přístupná dle provozního řádu hřbitova. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Náplní projektu je návrh obnovy hřbitovní zdi u chrámu Narození Panny Marie v 

Turnově. Hřbitovní zeď p.p.č. 1496, 1497 je zapsanou kulturní památkou. Jedná se ve 

své většině o zeď provedenou z pískovcových kvádrů. Z typologie prvků - kvádrů i 

zákrytových desek jsou patrné dvě fáze výstavby hřbitova. Samotná obnova bude 

náročná, především s ohledem na blízkost pomníků, zaintegrovaných desek a hrobek 

do samotné zdi. 1. etapa obnovy je rozdělena na dalších 6 částí, označených A-E. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Obecné principy obnovy: 

- kvádrové zdivo bude v narušených partiích ručně proškrabáno, volné spáry budou 

důkladně vyčištěny a lícové plochy budou celoplošně omyty rýžovým kartáčem a vodu 

nebo horkou párou 

- otevřené spáry budou následně vyplněny vápenocementovou maltou v poměru  

1:3:10 (bílý cement:vápno:hrubší písek) nebo užití vhodné maltoviny určené přímo na 

pískovcové pohledové zdivo (např. systém Remmers), jejíž líc bude druhý den po 

nanesení stržen hranou zednické lžíce k lící kamene (barevnost spárovací malty i 

způsob úpravy povrchu spár bude před zahájením prací předveden k odsouhlasení 

NPÚ) 

- krycí desky budou omyty rýžovým kartáčem a vodou nebo horkou párou a ručně 

odspárovány, vážněji poškozené prvky nebo prvky nahrazené monolitickým betonem 

budou sejmuty a následně nahrazeny novými pískovcovými prvky v odpovídající 

velikosti a profilu, nové kameny budou po osazení ručně přebroušeny a zapatinovány 

do barvy očištěného přírodního kamene, vyspravený kryt zdi bude na závěr zaspárován 

vápenocementovou maltou utaženou k líci kamene, následně budou hydrofobizovány 

- betonové plomby (v ostění vjezdové brány, i na dalších místech) budou ručně 

vysekány a následně vysazeny do původní profilace novým pískovcovým kamenem 

(hořický či božanovský pískovec), jehož líc bude po osazení ručně přebroušen a 

zapatinován do barvy očištěného původního kamene 

- velká poškození kamenných kvádrů (jsou popsána dokumentací nebo budou označena 

v rámci AD) budou ručně vysekána a vysazeny do původní profilace novým 

pískovcovým kamenem (hořický či božanovský pískovec), jehož líc bude po osazení 

ručně přebroušen a zapatinován do barvy očištěného původního kamene 

- branky a brány budou mechanicky očištěny, opatřena základovou barvou a 2x 

svrchním nátěrem kovářskou grafitovou barvou, odstín bude určen v rámci AD, 

vstupní brána (část A) není původní, je svařena z uzavřených jäklů, které jsou 

pravděpodobně vlivem mrazu roztrhány, typologicky rovněž neodpovídá vstupní 
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brance ani bráně na druhé straně kostela, původní brána bude nahrazena novou dle 

dokumentace 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na zajištění dostatečné odolnosti a stability. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technické ani technologické zařízení. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení není vzhledem k povaze navrhovaných stavebních úprav 

hřbitovní zdi řešeno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. Bez hygienických   

požadavků. 

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti 

staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních 

mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 

předepsané hladiny hluku. Podrobná opatření v průběhu stavby jsou popsána v 

zásadách organizace výstavby. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavbu není nutno chránit před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. V rámci demolice stávající nádrže u zdi na 

vodu u zdi části B2 bude provedena oprava stávajícího vodovodního potrubí a osazen 

nový litinový výtokový stojan. Rovněž v rámci prací bude provedena obnova 

nástěnných lamp u vstupní brány - část zdi A, očištění, nátěr, revize kabelového vedení 

a napojení na VO. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Stávající, v rámci projektu není navrhovaná změna. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Rovněž budou odstraněny všechny popínavé rostliny na zdi. Stromy v blízkosti zdi budou 

vykáceny a kořeny vyfrézovány, případně vykopány (pakliže frézování nebude možné). 

Terénní úpravy budou prováděny pouze v rámci opravy zdi část D.  
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B.6 Popis stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda – jedná se o 

stávající stavbu, která nemá vliv na životní prostředí 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb – stavba 

nemá vliv 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – stavba nemá vliv 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – 

stavba nemá vydáno stanovisko ani závěr 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů – nejsou navrhována 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není dotčeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Vodovod - staveniště bude zásobováno vodou ze zdroje umístěného na fasádě 

hřbitovního domku správce. 

Splašková kanalizace - splašková kanalizace nebude pro účely zařízení staveniště k 

dispozici. Po dobu stavby je uvažováno s použitím chemického WC.  

Napojení elektro - staveniště bude napojeno ze stávajícího hřbitovního domku 

správce. 

 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu nebude nutné staveniště odvodňovat. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zásobování staveniště bude prováděno z prostoru hřbitova s ohledem na pietní funkci 

místa a po dohodě s provozovatelem hřbitova - Technickými službami Turnov, s.r.o. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Kromě hluku nebude mít stavba negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude součástí hřbitova, výstavba bude prováděna mimo večerní hodiny a 

víkendy, kácení je řešeno samostatným řízením. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Okolo opravované zdi bude ze strany sousedních pozemků (zahrady, komunikace v ul. 

Přemyslova) vytyčen zábor v pruhu 1,5m (stavba lešení, pracovní prostor pro opravy 

zdí). 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby 

řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k  dalšímu 
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využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad ze 

stavebních   materiálů, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude 

možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 

h) bilance zemních prací 

Součástí prací nejsou zemní práce. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Hluk 

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů 

pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle NV č. 

272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout 

tato opatření:   

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-20 hod.) 

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat 

činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách 

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů 

 

Ovzduší 

Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech.  

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno 

zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti: 

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno 

- stavební suť bude okamžitě deponována do přistaveného kontejneru a průběžně 

odvážena 

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich 

okolí prachem ze stavby.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora BOZP 

Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.     

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších 

předpisů uvedených níže. 

Povinnosti dodavatele stavebních prací: 

            - předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany 

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními    

ochrannými  prostředky 

        - odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem 

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti 

  práce 

 

Způsobilost pracovníků:  - provádět pravidelná školení bezpečnosti práce 

    - školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy:  
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     - obsluhy ručních motorových pil (vyhl. č.42/1985 Sb.) 

               - a další 

 

Údaje o samostatných činnostech vyžadující bezpečnostní opatření 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném 

oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 

požární ochrany.  

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 

dodavatelé a subdodavatelé. 

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 

staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším 

zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření 

přivolané záchranné službě.  

Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.  

 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, 

HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).  

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště. 

 

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany: 

- Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 

ohlašuje  pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních  prostředků 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

  doplněná vyhl. č.98/1982 Sb. 

- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

  při práci 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

  ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti 

k práci ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. „kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci“ 

- Nařízení vlády č. 362/2007 Sb. „o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky“ 

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

  ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  
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- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

   značek a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

  ochranné prostředky 

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005) 

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979) 

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983) 

- ČSN 738107 Trubková lešení (2005) 

- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi, není řešeno. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

            Není nutné zpracovávat žádné dopravně inženýrské opatření.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

      Není nutné stanovovat žádné speciální podmínky. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech.  

 

 

 

 Vypracoval :   

  Ing. Petr Chval 

  Josef Koštejn 

     

V Turnově, dne 31. ledna 2016 

 

 

 


