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Zakázka č. 15102B - Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Turnov - 2. etapa 
Dokumentace ke stavebnímu povolení 
 
 
 
 

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifika ční údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Oprava hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Turnov - 2. etapa  
Stavební úpravy památkově chráněné stavby  

 
Pozemek stavby: Město Turnov  
 k.ú. Turnov 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 
IČ: 00276227 
Zastoupení: starosta města Ing. Tomáš Hocke 
      
ve stavebním řízení bude na základě plné moci zastoupené: 
Ing. Petr Chval, petr.chval@profesprojekt.cz, tel.: 481319831 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Profes projekt s.r.o. 
Vejrichova 272,  
511 01 Turnov   
IČ: 46506942 
zastoupení: Ing. Richard Müller, ev.č. ČKAIT 0600585 
tel.: 481319831 
e-mail : richard.muller@profesprojekt.cz  

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 

- katastrální mapa 
- zaměření stávajícího stavu 
- fotodokumentace stávajícího stavu 
 

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 

         Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Hřbitovní zeď, p.p.č. 1496,1497, k.ú. Turnov je kulturní památka zapsaná v 
Ústředním seznamu nemovitých památek ČR, stavba se nachází v Městské 
památkové zóně Turnov. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Stávající nejsou navrhovanými úpravami dotčeny. 

 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu Turnova jsou plochy v zájmové lokalitě určeny jako plochy pro 
veřejná pohřebiště a související služby. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Navrhované stavební úpravy nepotřebují územní souhlas ani územní rozhodnutí. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavbou nejsou dotčeny obecné požadavky na využití území 

 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených úřadů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 

 
h) Seznam výjímek a úlevových řešení 
V projektu nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení 

 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
S projektem nejsou spojeny žádné související ani podmiňující investice 

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

           
k.ú. Turnov, M ěsto Turnov 
 parc. č. druh pozemku                           vlastník 
p.č.1497          ostatní plocha              Město Turnov 
 
sousední pozemky: 
p.č.1502 zahrada Holeček Vojtěch (1/2), Holečková Eliška (1/2) 
p.č.1509 zahrada Hejralová Petra (1/2), Kulíšková Alžběta (1/2) 
p.č.1515/1 zahrada Bárta Lukáš (1/4), Bárta Marek (1/4), 
  SJM Bárta Vilém a Bártová Jiřina (1/2) 
p.č. 1520 trvalý travní porost              Město Turnov 
p.č.1521     zahrada              Město Turnov         

 
   A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
b) Účel užívání stavby 
Ohradní zeď hřbitova - svoji formou oplocení. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 

Hřbitovní zeď, p.p.č. 1496,1497, k.ú. Turnov je kulturní památka zapsaná v 
Ústředním seznamu nemovitých památek ČR, stavba se nachází v Městské 
památkové zóně Turnov. 

 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Stavba dodržuje technické požadavky na stavby, bezbariérovost není pro tento typ 
staveb vyžadována. Výjimku lze spatřovat v absenci zábradlí u zdi s volným 
přístupem, kde je rozdíl výšek větší než 0,8m. Taková situace je u zdi v části G a H. 

 
f) Údaje  o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

      V projektu nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi 

 
i) Základní bilance stavby 
Jedná se o zeď o celkové délce cca 130m. 

 
j) Základní předpoklady výstavby 
Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech. 
 
k) Orientační náklady stavby 
Rozpočtované náklady stavby jsou cca 2 mil.Kč. 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je dále rozdělena na dalších 4 částí označených F-I. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o rovinný pozemek samotného hřbitova. Ten je od okolního svažitého terénu 
oddělen opěrnou - ohradní hřbitovní zdí. Místy zeď dosahuje výšky od původního 
terénu cca 3m. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
-  katastrální mapa 
- zaměření stávajícího stavu 
- fotodokumentace stávajícího stavu 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Hřbitovní zeď, p.p.č. 1496,1497, k.ú. Turnov je kulturní památka zapsaná v 
Ústředním seznamu nemovitých památek ČR, stavba se nachází v Městské 
památkové zóně Turnov. Na základě ověření existence inženýrských sítí je na 
pozemku přítomné ochranné pásmo veřejného osvětlení. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

      Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, …. 
 Stavba bude mít nepříznivý vliv na sousední nemovitosti, jedná se pouze o opravu. 
 Může dojít ke krátkodobému zhoršení životního prostředí při realizaci stavby. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 Součástí stavby je kácení dřevin. Kácení dřevin je řešeno samostatným řešením. 
 

g) Požadavky na maximální zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou nebude dotčen zábor ZPF. 

 
h) Územně technické podmínky 

     Stavbu není nutné nově napojovat na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech. Další vazby nejsou. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) z urbanistického hlediska nedochází k žádným změnám 
b) architektonické řešení vychází z návrhu obnovy kulturní památky 
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B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude bezbariérově přístupná. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání 
Stavba bude standardně přístupná dle provozního řádu hřbitova. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Náplní projektu je návrh obnovy hřbitovní zdi u chrámu Narození Panny Marie v 
Turnově. Hřbitovní zeď p.p.č. 1496, 1497 je zapsanou kulturní památkou. Jedná se ve 
své většině o zeď provedenou z pískovcových kvádrů. Z typologie prvků - kvádrů i 
zákrytových desek jsou patrné dvě fáze výstavby hřbitova. Samotná obnova bude 
náročná, především s ohledem na blízkost pomníků, integrovaných desek a hrobek do 
samotné zdi. 2. etapa obnovy je rozdělena na další 4 části. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Obecné principy obnovy: 
- kvádrové zdivo bude v narušených partiích ručně proškrabáno, volné spáry budou 
důkladně vyčištěny a lícové plochy budou celoplošně omyty rýžovým kartáčem a vodu 
nebo horkou párou 
- otevřené spáry budou následně vyplněny vápenocementovou maltou v poměru  
1:3:10 (bílý cement:vápno:hrubší písek) nebo užití vhodné maltoviny určené přímo na 
pískovcové pohledové zdivo (např. systém Remers), jejíž líc bude druhý den po 
nanesení stržen hranou zednické lžíce k lící kamene (barevnost spárovací malty i 
způsob úpravy povrchu spár bude před zahájením prací předveden k odsouhlasení 
NPÚ) 
- krycí desky budou omyty rýžovým kartáčem a vodou nebo horkou párou a ručně 
odspárovány, vážněji poškozené prvky nebo prvky nahrazené monolitickým betonem 
budou sejmuty a následně nahrazeny novými pískovcovými prvky v odpovídající 
velikosti a profilu, nové kameny budou po osazení ručně přebroušeny a patinovány do 
barvy očištěného přírodního kamene, vyspravený kryt zdi bude na závěr zaspárován 
vápenocementovou maltou utaženou k líci kamene, následně budou hydrofobizovány 
- betonové plomby budou ručně vysekány a následně vysazeny do původní profilace 
novým pískovcovým kamenem (hořický či božanovský pískovec), jehož líc bude po 
osazení ručně přebroušen a patinován do barvy očištěného původního kamene 
- velká poškození kamenných kvádrů (jsou popsána dokumentací nebo budou označena 
v rámci AD) budou ručně vysekána a vysazeny do původní profilace novým 
pískovcovým kamenem (hořický či božanovský pískovec), jehož líc bude po osazení 
ručně přebroušen a patinován do barvy očištěného původního kamene 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na zajištění dostatečné odolnosti a stability. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Součástí stavby nejsou technické ani technologické zařízení. 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení není vzhledem k povaze navrhovaných stavebních úprav 
hřbitovní zdi řešeno. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
    Není nutné řešit. Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. Bez hygienických     
    požadavků. 

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti 
staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních 
mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 
předepsané hladiny hluku. Podrobná opatření v průběhu stavby jsou popsána v 
zásadách organizace výstavby. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavbu není nutno chránit před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi. Stavba není napojena na technickou 
infrastrukturu. 

 
B.4 Dopravní řešení 

Stávající, v rámci projektu není navrhovaná změna. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Rovněž budou odstraněny všechny popínavé rostliny na zdi. Stromy v blízkosti zdi budou 
vykáceny a kořeny vyfrézovány, případně vykopány (pakliže frézování nebude možné).  
 
B.6 Popis stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda – jedná se o 
stávající stavbu, která nemá vliv na životní prostředí 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb – stavba 
nemá vliv 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – stavba nemá vliv 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – 

stavba nemá vydáno stanovisko ani závěr 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů – nejsou navrhována 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není dotčeno. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Vodovod - staveniště bude zásobováno vodou ze zdroje umístěného na hřbitovním 
domku. 
Splašková kanalizace - splašková kanalizace nebude pro účely zařízení staveniště k 
dispozici. Po dobu stavby je uvažováno s použitím chemického WC.  
Napojení elektro - staveniště bude napojeno ze stávající hřbitovního domku. 

 
b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu nebude nutné staveniště odvodňovat. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zásobování staveniště bude prováděno z prostoru hřbitova s ohledem na pietní 
funkci místa a po dohodě s provozovatelem hřbitova. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Kromě hluku nebude mít stavba negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Staveniště bude součástí hřbitova, výstavba bude prováděna mimo večerní hodiny a 
víkendy, kácení je řešeno samostatným řízením. 

 
f) maximální zábory pro staveniště 

Okolo opravované zdi bude ze strany sousedních pozemků (zahrady) vytyčen zábor 
v pruhu 1,5m (stavba lešení, pracovní prostor pro opravy zdí) 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem 
stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty 
k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad 
ze stavebních   materiálů, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej 
nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 
h) bilance zemních prací 

Součástí prací nejsou zemní práce. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Hluk 
Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných 
limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě 
(podle NV č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného 
hluku přijmout tato opatření:   
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- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-20 hod.) 
- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), 
minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách 
- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů 
 
Ovzduší 
Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech.  
V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je 
nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti: 
případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno 
stavební suť bude skladována prostoru staveniště 

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a 
jejich okolí prachem ze stavby.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP 
Zajištění   bezpečnosti při výstavbě.     
Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších 
předpisů uvedených níže. 
Povinnosti dodavatele stavebních prací: 
            - předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany 

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními    
ochrannými  prostředky 

        - odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem 
- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z 
bezpečnosti  práce 

Způsobilost pracovníků:  - provádět pravidelná školení bezpečnosti práce 
 - školení dalších činností, kde platí konkrétní 

předpisy:  
 - obsluhy ručních motorových pil (vyhl. č.42/1985 
Sb.) 

               - a další 
 
Údaje o samostatných činnostech vyžadující bezpečnostní opatření 
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 
požární ochrany.  
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé a subdodavatelé. 
V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším 
zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření 
přivolané záchranné službě.  
Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.  
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Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když to vyžadují klimatické 
podmínky, řádně osvětleno. 
Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, 
HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).  
Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště. 
 
Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany: 
- Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje  pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních  prostředků 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
  doplněná vyhl. č.98/1982 Sb. 
- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
  při práci 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
  ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti 
k práci ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. „kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci“ 

- Nařízení vlády č. 362/2007 Sb. „o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky“ 

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
  ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
   značek a zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
  ochranné prostředky 
- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005) 
- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979) 
- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983) 
- ČSN 738107 Trubková lešení (2005) 
- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Jedná se o stavební úpravy hřbitovní zdi, není řešeno. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není nutné zpracovávat žádné dopravně inženýrské opatření.  
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Není nutné stanovovat žádné speciální podmínky. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Odhadovaná realizace stavby cca 3 roky po jednotlivých částech.  
 
 
 

 Vypracoval :  Ing. Richard Müller 
  Ing. Petr Chval 
  Josef Koštejn 
     
V Turnově, dne 31. ledna 2016 

 
 


